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Kompleksowa obsługa 
inwestycji budowlanych 
w zakresie projektowania 
i nadzoru: 

- konstrukcji betonowych 

- konstrukcji Ŝelbetowych 
- konstrukcji stalowych 
- konstrukcji drewnianych 

- dróg i mostów. 
Doradztwo techniczne 

 

 Egz 1 
 

 

PROJEKT BUDOWLANY 
 
 
 
 
Tytuł opracowania: 

Zmiana sposobu uŜytkowania budynku 
magazynowego na archiwum wraz z remontem, 
przebudową, nadbudową, zmianą konstrukcji dachu 
i dociepleniem budynku na potrzeby Powiatu 
Gostynińskiego przy ul. Polnej w Gostyninie dz. nr 
ew. 3624/3, 3624/4. 
 
Lokalizacja inwestycji 

Gostynin ul. Polna dz. nr ew. 3624/3, 3624/4 

 
Inwestor 

POWIAT GOSTYNI ŃSKI 
09-500 Gostynin ul. Dmowskiego 13 
 
Przedmiotowy projekt podlega ochronie przewidzianej w ustawie o prawie autorskim i prawach 
pokrewnych i nie dopuszcza wprowadzania w nim jakichkolwiek zmian bez zgody autora.  
Oświadcza się Ŝe projekt budowlany sporządzony został zgodnie z obowiązującymi przepisami 
oraz zasadami wiedzy technicznej 
 
 
 
 Nazwisko i imię Podpis 

Projektował: 
mgr inŜ. Krzysztof Majtczak  
LOD/08440/POOK/07 

 

Projektował: 
mgr inŜ. Witold Wiechno 
LOD/0160/POOK/04  

 
 
 
 

Listopad 2013. 



 

SPIS TREŚCI 

 
I. OPIS TECHNICZNY 
II.  INFORMACJA PLANU BIOZ 
III.  CZĘŚĆ RYSUNKOWA: 
1. Projekt zagospodarowania działki            Rys. 1 
2. Rzut piwnicy - inwentaryzacja             Rys. 2 
3. Rzut przyziemia - inwentaryzacja            Rys. 3  
4. Rzut dachu - inwentaryzacja              Rys. 4 
5. Elewacja wschodni, Elewacja północna– inwentaryzacja          Rys. 5 
6. Elewacja zachodnia, Elewacja południowa – inwentaryzacja          Rys. 6 
7. Rzut piwnicy – roboty ogólnobudowlane            Rys. 7 
8. Rzut przyziemia – roboty ogólnobudowlane            Rys. 8 
9. Rzut piwnicy              Rys. 9 
10. Rzut przyziemia              Rys. 10 
11. Rzut dachu              Rys. 11 
12. Konstrukcja dachu              Rys. 12 
13. Przekrój A-A              Rys. 13 
14. Elewacja północna, Elewacja wschodnia            Rys. 14 
15. Elewacja południowa, Elewacja zachodnia            Rys. 15 
16. Zestawienie stolarki             Rys. 16 
17 Rozstaw belek wzmocnienia stropu            Rys. 17 
18. Szczegół wzmocnienia stropu             Rys. 18 
19 Układ minowania ścian             Rys. 19 
20 Szczegół minowania ścian             Rys. 20 
21 Schody wewnętrzne – konstrukcja             Rys. 21 
22 schody zewnętrze – konstrukcja             Rys. 22 
23 Rampa – konstrukcja              Rys. 23 
24. Sposób klejenia płyt izolacji termicznej            Rys. 24 
25.UłoŜenie płyt izolacji termicznej naroŜe            Rys. 25  
26. Rozmieszczenie łączników mocujących płyty izolacji termicznej          Rys. 26 
27. Rozmieszczenie łączników mocujących płyty izolacji termicznej pas krawędziowy  Rys. 27 
28. Zbrojenie naroŜników otworów elewacji            Rys. 28 
29. Przekrój przez system dociepleniowy            Rys. 29 
30. Docieplenie – zbrojenie naroŜników            Rys. 30 
31. Połączenie systemu ociepleniowego z ościeŜnicą – przekrój poziomy         Rys. 31 
32. Okno osadzone poza płaszczyzną muru – przekrój poziomy          Rys. 32 
33. Połączenie systemu ociepleniowego z parapetem           Rys. 33 
34. Ogrodzenie z klinkieru             Rys. 34 
35. Ogrodzenie z siatki              Rys. 35 
36. Chodniki z kostki betonowej gr. 6cm. Układ konstrukcyjny          Rys. 36 
37. Wjazd z kostki betonowej gr. 8cm. Układ konstrukcyjny          Rys. 37 
 
 
 
 
  



 

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

 

1. Przedmiot opracowania. 

 Przedmiotem inwestycji jest Zmiana sposobu uŜytkowania budynku magazynowego 

na archiwum wraz z remontem, przebudową, nadbudową, zmianą konstrukcji dachu i 

dociepleniem budynku na potrzeby Powiatu Gostynińskiego przy ul. Polnej w Gostyninie dz. 

nr ew. 3624/3, 3624/4. Działki na której znajduje się przedmiotowy budynek posiadają nr ew. 

3624/3, 3624/4  i jest połoŜone są w Gostyninie przy ul. Polnej. 

Projekt obejmuje następujące elementy: 

1.1. Docieplenie, remont, przebudowa, nadbudowa budynku wraz z robotami zewnętrznymi:  

1) Zmiana konstrukcji dachu na budynku wraz z dociepleniem wełna mineralna gr. 20cm, pokrycie 

dachu blacha dachówkowa, wykonanie nowych obróbek blacharskich oraz rur spustowych z PCV 

2)  Nadbudowa budynku – zmiana konstrukcji dachu – podwyŜszenie budynku i jego elementów. 

3) Docieplenie ścian zewnętrznych styropianem gr. 14cm, oraz 14cm cokołu tynkiem akrylowym i 

tynkiem Ŝywicznym – cokół. 

4) Wykonanie opaski wokół budynku z kostki betonowej typu „POLBRUK gr. 6cm” zakończonych 

obrzeŜem. 

5) Wykonanie minowania ścian nośnych budynku (ściany zewnętrzne oraz ściana nośna 

wewnętrzna), wraz z wykonaniem izolacji poziomej i pionowej budynku. 

6) Wykonanie nowej klatki schodowej wewnętrznej. 

7) Wykonanie nowych ścianek działowych w pomieszczeniach – przemieszczenie ścianek 

8) Wymiana drzwi na nowe o szerokości min. 90cm w świetle  

9) Wymiana stolarki okiennej – wg zaleceń p.poŜ. 

10) Wzmocnienie stropu nad piwnicą w celu zwiększenia obciąŜenia na parterze do 5kN/m2 

11) Wykonanie kominów z cegły klinkierowej ponad dachem. 

12) Wykonanie nowych schodów zewnętrznych oraz rampy. 

13) Wymiana istniejących płytek chodnikowych (utwardzenia terenu) na kostkę brukową gr. 6 i 

8cm. 

14) Wymiana istniejącego ogrodzenia z siatki na siatkę od stron bocznych oraz wymiana 

ogrodzenia z siatki na ogrodzenie z klinkieru od frontu. 

 15) Zmiana sposobu uŜytkowania budynku magazynowego na budynek archiwum.  

16) Wykonanie nowych instalacji sanitarnych i elektrycznych. 

 



 

2. Stan istniejący. 

  Na działce 3624/3 znajduje się Budynek magazynowy. Teren jest ogrodzony i znajduje 

się na terenie miejskim. 

Budynek magazynowy – układ konstrukcyjny i materiałowy: 

Układ ścian w budynku poprzeczny, ściany zewnętrzne wykonane z cegły ceramicznej pełnej gr. 

43cm oraz 20cm nieocieplone. Schody zewnętrzne Ŝelbetowe. Okna w budynku drewniane do 

wymiany. Stropy Ŝelbetowe – wylewane na budowie. Dach kryty papą asfaltową. Kominy ponad 

dachem z cegły ceramicznej pełnej, otynkowane. Posadzki w pomieszczeniach zróŜnicowane wg 

rysunku rzutów inwentaryzacyjnych. Ściany otynkowane tynkiem kat. III, pomalowane farbami 

emulsyjnymi. 

Wjazd na działkę poprzez drogę wewnętrzną – dz. nr ew. 2624/29 do drogi publicznej – ulica 

Polna. 

 

3. Ukształtowanie terenu  

 Na działce znajdują się drzewa (świerki) oraz teren zielony. Teren utwardzony to 

istniejące chodniki oraz wjazd na działkę. 

 

4. Sieci uzbrojenia terenu 

− wodociągowa – istniejące przyłącze 

− kanalizacja sanitarna – istniejące szambo  

− ciepło zapewnione poprzez przyłącze cieplne z Budynku Starostwa (Wydział Komunikacji) 

− linia energetyczna i przyłącze energetyczne – istniejące przyłącze 

− linia telefoniczna – istniejące  

Brak kolizji z sieciami uzbrojenia terenu – budynku.  

 

5. Projektowane zagospodarowanie terenu 

 Projektuje się wykonanie Zmiany sposobu uŜytkowania budynku magazynowego na 

archiwum wraz z remontem, przebudową, nadbudową, zmianą konstrukcji dachu i dociepleniem 

budynku na potrzeby Powiatu Gostynińskiego przy ul. Polnej w Gostyninie. Planowana inwestycja 

umiejscowiona jest w Gostyninie ul. Polnej. Działki nr ew. dz. nr ew. 3624/3, 3624/4 połoŜone w 

Gostyninie przy ul. Polnej. 

Powierzchnia biologicznie czynna zmieni się nieznacznie ze względu na docieplenie budynku. 

Opaska szerokości 50cm z kostki betonowej typu „POLBRUK” gr. 6cm zostanie wykonana po 

starym śladzie opaski betonowej. 



 

Działka na której prowadzona będzie inwestycja nie podlegają ochronie środowiska. 

 

Szerokość elewacji frontowej pozostanie bez zmian + grubość docieplenia. 

 

Przedmiotowy teren nie podlega ochronie konserwatorskiej i nie jest wpisany do rejestru 

zabytków.  

 

Zapotrzebowanie w media (woda, energia elektryczna) nie zmienią się pozostaje na tych 

samych warunkach. 

 

Odprowadzenie wód deszczowych za pomocą rynien na teren zielony na dotychczasowych 

warunkach. 

 

Dla przedmiotowej inwestycji zastosowano schematy konstrukcyjne statycznie wyznaczane. 

Do obliczeń przyj ęto załoŜenie, Ŝe wszystkie elementy konstrukcyjne zostaną zaprojektowane 

z 20% rezerwą zarówno dla stanu granicznego nośności jak i stanu granicznego uŜytkowania. 

Przyjęto do obliczeń obciąŜenia zgodnie z normami , przepisami oraz zasadami wiedzy 

technicznej. Zaprojektowano elementy konstrukcyjne z 20% rezerwą dla I i II stanu 

granicznego. 

 

Brak kolizji docieplenia z uzbrojeniem podziemnym budynku. 

 

W ramach inwestycji dostosowuje się budynek do obowiązujących przepisów prawa 

budowlanego oraz przepisów PIP, Sanepidu oraz p.poŜ. 

 

Wpływ na otoczenie się nie zmieni. 

 

Projekt zgodnie z art. 20 ust. 3 prawa budowlanego nie wymaga sprawdzenia w zakresie 

architektury oraz rozwi ązań instalacyjnych ze względu na proste rozwiązania 

architektoniczne i proste rozwiązania instalacyjne.  

 

W budynku pracować będzie max. 2 osoby. Brak pomieszczeń pracy w piwnicy, miejscem 

pracy w budynku będzie tylko pomieszczenie na parterze.  

 



 

Budynek przeznaczony będzie jako budynek archiwum gdzie dostęp będzie ograniczony tylko 

do osób mających dostęp do danych archiwalnych. Nie wymaga się podjazdu dla osób 

niepełnosprawnych. 

 

W budynku tym będą usytuowane regały w których przechowywane będą materiały 

archiwalne starostwa. 



 

BILANS ENERGETYCZNY BUDYNKU: 

 

1. Bilans mocy urządzeń elektrycznych – 20kW, w budynku brak urządzeń słuŜących do celów 

technologicznych. 

 
2. Właściwości cieplne przegród zewnętrznych: 

- ściany zewnętrzne – przenikanie ciepła po dociepleniu  UK=0,240 W/m2*K 

- ściany wewnętrzne – przenikanie ciepła   UK=0,931 W/m2*K  

- stropodach – przenikanie ciepła po wcześniejszym dociepleniu UK=0,220 W/m2*K 

- drzwi – przenikanie ciepła    UK=1,40   W/m2*K 

- okna – przenikanie ciepła     UK=1,30   W/m2*K 

 
3. Parametry sprawności energetycznej instalacji ogrzewczych: 

- sprawność przesyłu ciepła  –    ηH,d =0,94 

- sprawność układu akumulacji ciepła -   ηH,s =0,95 

- sprawność wytwarzania ciepła -    ηH,g =0,88 

- sprawność przesyłu wody ciepłej uŜytkowej -  ηW,d =0,60 

 
4. Budynek Archiwum w Gostyninie spełnia wymagania dotyczące oszczędności energii 

zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury (Dz. U. z 2002 Nr 75 z późniejszymi 

zmianami) – załącznik do ustawy nr 2 „WYMAGANIA IZOLACYJNO ŚCI CIEPLNEJ I 

INNE WYMAGANIA ZWI ĄZANE Z OSZCZĘDNOŚCIĄ ENERGII”.  

 

W WYNIKU PRZEPROWADZONEJ ANALIZY STWIERDZA SI Ę BRAK 

TECHNICZNYCH I EKONOMICZNYCH MO śLIWO ŚCI WYKORZYSTANIA 

WYSOKOEFEKTYWNYCH SYSTEMÓW ALTERNATYWNYCH ŹRÓDEŁ 

ZAOPATRZENIA W ENERGI Ę I CIEPŁO. 



 

OPIS TECHNICZNY: 

 

Obiekt:    Zmiana sposobu uŜytkowania budynku magazynowego na archiwum wraz z 

remontem, przebudową, nadbudową, zmianą konstrukcji dachu i dociepleniem 

budynku na potrzeby Powiatu Gostynińskiego przy ul. Polnej w Gostyninie dz. 

nr ew. 3624/3, 3624/4 

Lokalizacja: Gostynin ul. Polna dz. nr ewid. 3624/3, 3624/4  

Inwestor:      Powiat Gostyniński 09-500 Gostynin ul. Dmowskiego 13  

 

1. PRZEDMIOTEM NINIEJSZEGO OPRACOWANIA JEST DOKUMEN TACJA NA 

ZMIANA SPOSOBU UśYTKOWANIA BUDYNKU MAGAZYNOWEGO NA ARCHIWUM 

WRAZ Z REMONTEM, PRZEBUDOW Ą, NADBUDOWĄ, ZMIAN Ą KONSTRUKCJI 

DACHU I DOCIEPLENIEM BUDYNKU NA POTRZEBY POWIATU GO STYNIŃSKIEGO 

PRZY UL. POLNEJ W GOSTYNINIE DZ. NR EW. 3624/3, 3624/4 W ZAKRESIE:  

1) Zmiana konstrukcji dachu na budynku wraz z dociepleniem wełna mineralna gr. 20cm, pokrycie 

dachu blacha dachówkowa, wykonanie nowych obróbek blacharskich oraz rur spustowych z PCV 

2)  Nadbudowa budynku – zmiana konstrukcji dachu – podwyŜszenie budynku i jego elementów. 

3) Docieplenie ścian zewnętrznych styropianem gr. 14cm, oraz 14cm cokołu tynkiem akrylowym i 

tynkiem Ŝywicznym – cokół. 

4) Wykonanie opaski wokół budynku z kostki betonowej typu „POLBRUK gr. 6cm” zakończonych 

obrzeŜem. 

5) Wykonanie minowania ścian nośnych budynku (ściany zewnętrzne oraz ściana nośna 

wewnętrzna), wraz z wykonaniem izolacji poziomej i pionowej budynku. 

6) Wykonanie nowej klatki schodowej wewnętrznej. 

7) Wykonanie nowych ścianek działowych w pomieszczeniach – przemieszczenie ścianek 

8) Wymiana drzwi na nowe o szerokości min. 90cm w świetle  

9) Wymiana stolarki okiennej – wg zaleceń p.poŜ. 

10) Wzmocnienie stropu nad piwnicą w celu zwiększenia obciąŜenia na parterze do 5kN/m2 

11) Wykonanie kominów z cegły klinkierowej ponad dachem. 

12) Wykonanie nowych schodów zewnętrznych oraz rampy. 

13) Wymiana istniejących płytek chodnikowych (utwardzenia terenu) na kostkę brukową gr. 6 i 

8cm. 

14) Wymiana istniejącego ogrodzenia z siatki na siatkę od stron bocznych oraz wymiana 



 

ogrodzenia z siatki na ogrodzenie z klinkieru od frontu. 

 15) Zmiana sposobu uŜytkowania budynku magazynowego na budynek archiwum.  

16) Wykonanie nowych instalacji sanitarnych i elektrycznych. 

 

2. CHARAKTERYSTYKA ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI:  

Przedmiotowy budynek posiada wszystkie przyłącza indywidualne czynne zasilające wewnętrzne 

instalacje w tym wod.-kan., C.O. i elektryczną, działki 3624/3, 3624/4 posiadają dostęp do drogi 

publicznej za pośrednictwem drogi wewnętrznej do drogi publicznej – ul. Polna.  

Działka jest w pełni zagospodarowana. 

 

3.WSKAŹNIKI TECHNICZNE:  

    Stan istniejący  Stan projektowany  

− powierzchnia zabudowy:       328,86m2            328,86m2       

− powierzchnia uŜytkowa:        542,30m2       519,88m2         

− kubatura:                              1652,30m3     2603,11m3      

 

4. OCENA STANU TECHNICZNEGO.  

Budynek Magazynowy wykonany został w technologii tradycyjnej murowanej.  

Układ ścian nośnych poprzeczny: 

− fundamenty Ŝelbetowe, 

− ściany zewnętrzne grubości 35cm oraz 45cm, 

− ścianki wewnętrzne o róŜnej grubości – konstrukcyjne 29cm poprzeczne, działowe 12cm 

murowane z cegły ceramicznej pełnej, 

− stropy Ŝelbetowe wylewane na budowie, 

− nadproŜa Ŝelbetowe, 

− strop nad ostatnią kondygnacją Ŝelbetowy z wyprofilowanymi spadkami w kaŜdą stronę rynien, 

− dach kryty papą – dwuspadowy, 

− schody zewnętrzne Ŝelbetowe – wylewane na budowie, 

− stolarka okienna i drzwiowa – drewniana, 

− rynny stalowe z blachy ocynkowanej, 

− rury spustowe z blachy ocynkowanej, 

− posadzki zróŜnicowane wg. rysunków inwentaryzacyjnych 

− tynki wewnętrzne – cementowo-wapienne, 



 

− ściany malowane farbami emulsyjnymi 

Stan budynku pod względem konstrukcyjnym dostateczny. 

Projektowana termomodernizacja oraz zmiana konstrukcji dachu nie wpłynie negatywnie na 

konstrukcj ę istniejacego budynku. 

Projektowana termomodernizacja oraz zmiana konstrukcji dachu nie wpłynie na 

bezpieczeństwo uŜytkowania obiektu. 

 

5.0. TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU  

Projekt niniejszy obejmuje wykonanie termomodernizacji budynku w zakresie: docieplenia ścian 

zewnętrznych budynku, kolorystykę budynku naleŜy uzgodnić z uŜytkownikiem obiektu. 

 

5.1. Ogólna charakterystyka docieplenia 

Proponuje się ocieplenie poszczególnych elementów budynku: 

− Ściany zewnętrzne: do wysokości cokołu zostaną ocieplone styropianem grubości 14cm. 

− Ściany cokołu: powyŜej powierzchni terenu - ocieplenie warstwą styropianu grubości 10cm. 

 

5.2. Ocieplenie ścian. 

Projektuje się ocieplenie ścian osłonowych metodą  „lekk ą – mokrą”. Ocieplenie naleŜy wykonać 

jednym z firmowych systemów ocieplenia. W projekcie rozpatrujemy jeden z najczęściej 

stosowanych w termomodernizacji, lecz moŜna wykorzystać inny równorzędny o podobnym 

standardzie wykonania i parametrach.  

System  dociepleń ATLAS STOPTER posiadający aprobatę techniczną Instytutu Techniki 

Budowlanej AT-15-3662/99  

Metoda „lekka – mokra” polega na zamocowaniu przy pomocy zaprawy klejowej oraz kołków 

płyt styropianowych, szpachlowaniu ich powierzchni zaprawą zbrojoną siatką z włókna szklanego i 

pokrycia całości cienkowarstwowym tynkiem. Tynki akrylowe. 

 
5.3. Opis systemu 
 
W skład systemu  wchodzą następujące materiały: 

– do mocowania płyt styropianowych - zaprawa klejowa; 

– płyty styropianowe FS – 15 o wymiarach standardowych 100x50cm; 

– siatka z włókna szklanego; 

– podkład tynkarski Cerplast 



 

– cienkowarstwowy tynk szlachetny  

Materiały uzupełniające to kątowniki, listwy aluminiowe lub z tworzywa słuŜące do obróbki miejsc 

szczególnych w elewacji ( np.: listwy cokołowe, naroŜne itp. ). 

 

5.4. Wymagania techniczne 
 
Płyty styropianowe: 

Płyty styropianowe, stanowiące warstwę termoizolacyjną docieplenia ściany naleŜy stosować 

rodzaju FS, typu M, odmiany 20  ( lecz o gęstości nie mniejszej niŜ 15 kg /m³ ) – według BN-

91/6363-02. 

Płyty styropianowe przed wbudowaniem powinny być sezonowane przez okres co najmniej 2 

miesięcy od daty ich produkcji, w celu ustabilizowania odkształceń skurczowych styropianu, 

występujących w początkowym okresie po jego wyprodukowaniu. Wytrzymałość styropianu na 

rozrywanie nie powinna być mniejsza niŜ 0,12 N/mm².  

Płyty styropianowe powinny mieć powierzchnie szorstkie, po krojeniu z bloków lub specjalnie 

szczotkowane za pomącą szczotki drucianej. 

 

Zaprawa klejowa: 

W systemie ocieplenia zaprawa klejowa nakładana na wyrównane podłoŜe. Temperatura 

wykonywania robót moŜe wynosić  od +5 do +30°C, przy wilgotności względnej powietrza poniŜej 

80%. W warunkach łagodnej zimy (temperatura ≥0°C, po 8 godzinach od zastosowania moŜliwe 

spadki do -5°C), do przyklejenia płyt i do wykonania warstwy zbrojonej siatką, naleŜy uŜywać 

zimowej odmiany zaprawy, płyty styropianowe trzeba dodatkowo mocować do ścian łącznikami 

mechanicznymi. 

 

Tkanina z włókna szklanego: 

NaleŜy stosować tkaninę z włókna szklanego według normy PN_92/P –85010, Tkanina powinna 

być impregnowana alkalioodpornym tworzywem i posiadać aprobatę techniczną dopuszczającą do 

stosowania w budownictwie. Pasek siatki o szerokości 5 cm powinien wytrzymać obciąŜenie 

1,25kN, wydłuŜając się przy tym nie więcej niŜ 5%. Taki sam pasek trzymany przez 28 dni w 5% 

roztworze NaOH powinien wytrzymać obciąŜenie 0,6kN, wydłuŜając się mniej niŜ 3,5%. 

 

Wyprawa tynkarska: 

W skład materiału tynkarskiego wchodzą: spoiwa, wypełniacze naturalne (Ŝwirki piaski, mączki), 



 

pigmenty oraz dodatki modyfikujące właściwości robocze. 

W tynkach mineralnych spoiwem są cementy. Proces twardnienia odbywa się na skutek chemicznej 

reakcji przyłączenia cząsteczek wody. 

W tynkach akrylowych spoiwem są rozproszone polimery, które wiąŜą w trakcie odparowywania 

wody. 

 

Tynki mineralne umoŜliwiają wymianę wilgoci z otoczeniem, są niepalne, moŜna je stosować 

zarówno do styropianu jak i do wełny mineralnej, dostępne są w kolorze białym i w wersjach 

kolorowych. Paleta kolorów jest róŜna u róŜnych producentów. W postaci sypkiej mogą być 

składowane w ujemnych temperaturach, wymagają wymieszania z wodą. 

 

Tynki akrylowe maja bardzo małą nasiąkliwość, są elastyczne, odporne na odkształcenia podłoŜa i 

obciąŜenia zewnętrzne. Dostępna jest duŜa gama kolorystyczna. 

 

Tynki mozaikowe zaleca się stosować na cokołach budynków i w miejscach szczególnie 

naraŜonych na zabrudzenia. Spoiwem są w nich przezroczyste Ŝywice, a wypełniaczami kolorowe 

Ŝwirki. Po związaniu uzyskuje się szklistą, barwna wyprawę, łatwa do utrzymania w czystości. 

 

Łączniki mechaniczne: 

Łączniki do mechanicznego mocowania płyt styropianowych do ściany zewnętrznej budynku 

muszą spełniać wymagania świadectw Instytutu Techniki Budowlanej.  

 

Akcesoria uzupełniające: 

Listwy naroŜnikowe, nad cokołowe, elementy obróbek i inne akcesoria uzupełniające do 

wykończenia miejsc szczególnych w elewacji powinny spełniać wymagania warunków 

technicznych, określonych przez producentów. 

 
5.5  Warunki techniczne wykonywania ocieplenia 

a. Kolejność wykonywania robót 

Kolejność robót przy wykonywaniu docieplenia ścian zewnętrznych metodą lekką-mokrą powinna 

być następująca: 

a) prace przygotowawcze – skompletowanie materiałów, sprzętu i urządzeń, montaŜ rusztowań, 

demontaŜ obróbek blacharskich, 

b) sprawdzenie i przygotowanie powierzchni ścian, 



 

c) cięcie płyt styropianowych na potrzebne wymiary, 

d) przyklejenie płyt styropianowych, 

e) wykonanie warstwy ochronnej na styropianie z masy klejącej zbrojonej tkaniną szklaną, 

− wykonanie podkładu Cerplast 

− wykonanie wyprawy elewacyjnej z masy tynkarskiej, 

− wykonanie nowych obróbek blacharskich, 

− demontaŜ rusztowań i uporządkowanie terenu wokół budynku. 

 

b. Zalecenia do wykonywania robót 

Prace dociepleniowe naleŜy wykonywać w suchych warunkach (bez opadów atmosferycznych, przy 

wilgotności powietrza poniŜej 80%). Nie naleŜy pracować na powierzchniach silnie 

nasłonecznionych, a wykonane warstwy chronić przed opadami deszczu i silnym wiatrem. Zalecane 

są tu, wykonane z gęstej siatki, osłony na rusztowaniach. PowyŜsze zalecenia w szczególny sposób 

dotyczą tynków mineralnych. 

 

c. Prace przygotowawcze 

Przed przystąpieniem do docieplania budynku naleŜy przygotować materiały, narzędzia i sprzęt. 

NaleŜy sprawdzić, czy materiały odpowiadają określonym wymaganiom oraz zamontować 

rusztowanie stojakowe. 

Odległość między powierzchnią płyt izolacyjnych a konstrukcją rusztowania nie moŜe utrudniać 

wykonywania faktury tynku i powinna wynosić 20 – 30 cm. Rusztowania wiszące nie są zalecane 

ze względu na moŜliwość uszkodzeń mechanicznych. 

Przed przystąpieniem do ocieplenia ściany naleŜy dokładnie sprawdzić jej powierzchnię. W razie 

potrzeby naprawić i wyrównać ubytki, dokładnie oczyścić oraz wykonać próbne przyklejenie 

próbek styropianu. 

Temperatura powietrza i podłoŜa powinna wynosić od + 5 do + 30°C. Wyjątek stanowi tu 

stosowanie kolorowych tynków mineralnych ( minimalna temperatura od + 9°C ) oraz zimowej 

wersji zaprawy ( od 0 do + 20°C, a po 8 godzinach moŜliwe spadki temperatury do -5°C ). 

JeŜeli styropian przez ponad dwa tygodnie nie został przykryty warstwą zbrojoną, naleŜy ocenić 

jego jakość. Płyty poŜółkłe i o pylącej powierzchni koniecznie wymagają przeszlifowania grubym 

papierem ściernym. 

W przypadku prowadzenia prac dociepleniowych w warunkach łagodnej zimy trzeba  koniecznie 

stosować osłony na rusztowaniach. jeŜeli w ciągu 3 dni zapowiadane są spadki temperatury poniŜej 



 

-5°C, naleŜy zaprzestać stosowania zimowej wersji zaprawy. Natomiast, gdy w ciągu 3 dni 

zapowiadany jest spadek temperatury poniŜej + 9°C, nie naleŜy stosować kolorowych tynków 

mineralnych. 

Obróbki blacharskie powinny wystawać minimum 40 mm poza lico tynku i skutecznie 

zabezpieczać go przed zaciekami wody deszczowej. 

Przy wykonywaniu tynków, na jednej płaszczyźnie naleŜy pracować bez przerw i na sąsiadujących 

poziomach rusztowań, zachowując jednakowe dozowanie wody. 

Z uwagi na wypełniacze naturalne, mogące powodować róŜnice w wyglądzie tynku – na jednej 

płaszczyźnie naleŜy stosować materiał o tym samym numerze szarŜy produkcyjnej, umieszczonym 

na kaŜdym opakowaniu. 

Wykonane tynki powinny być chronione przed deszczem (osłony na rusztowaniach ) przez 

minimum 1 dzień, a mineralne tynki kolorowe co najmniej 3 dni. Odnosi się to do temperatury 

+20°C oraz wilgotności względnej powietrza 60%. W mniej korzystnych warunkach naleŜy 

uwzględnić wolniejsze wiązanie tynków. 

 

d. Przyklejenie płyt styropianowych 

Po sprawdzeniu i przygotowaniu powierzchni ścian, zdemontowaniu obróbek blacharskich, moŜna 

przystąpić do przyklejania płyt styropianowych. 

Płyty styropianowe moŜna przyklejać przy pogodzie bezdeszczowej, gdy temperatura powietrza jest 

nie niŜsza niŜ 5°C. 

Masę klejącą naleŜy nakładać na płycie styropianowej na obrzeŜach, pasmami o szerokości 3 – 4 

cm, a na pozostałej powierzchni plackami o średnicy około 8cm. Pasma naleŜy nakładać w 

odległości około 3 cm od krawędzi płyty. Na środkowej części płyty styropianowej naleŜy nałoŜyć 

10 – 12 placków, przy wymiarach płyty 500 x 1000 mm. 

Po nałoŜeniu masy klejącej, płytę naleŜy bezzwłocznie przyłoŜyć do ściany w przewidzianym 

miejscu i docisnąć przez uderzenie packą drewnianą aŜ do uzyskania równej płaszczyzny z 

sąsiednimi płytami, co sprawdza się przez przyłoŜenie łaty drewnianej. JeŜeli masa klejąca wyciśnie 

się poza obrys płyty, naleŜy ją usunąć. 

Niedopuszczalne jest dociskanie przyklejonych płyt styropianowych po raz drugi, ani uderzanie lub 

poruszanie płyt. 

W przypadku niewłaściwego przyklejenia płyty, naleŜy ją oderwać, zebrać masę klejącą ze ściany, 

po czym nałoŜyć ponownie masę klejącą i docisnąć płytę do powierzchni ściany. 

Płyty naleŜy przyklejać w układzie poziomym dłuŜszych krawędzi, z zachowaniem mijankowego 

układu spoin. Płyty styropianowe naleŜy układać na styk. Niedopuszczalne są szczeliny większe niŜ 



 

2mm. Większe szczeliny naleŜy wypełnić paskami styropianu. 

Niedopuszczalne jest występowanie nierówności na powierzchni styropianu większych niŜ 3mm, 

dlatego teŜ, w celu wyrównania przyklejonych płyt, naleŜy całą powierzchnię przeszlifować 

packami długości 40 cm, wyłoŜonymi papierem ściernym. 

Nie dopuszcza się wypełniania szczelin między płytami styropianowymi oraz wyrównywania  

nierówności na powierzchni styropianu masa klejącą. 

 

e. Przyklejanie tkaniny zbrojącej 

Przyklejanie tkaniny zbrojącej na styropianie moŜna rozpocząć nie wcześniej niŜ po 3 dniach od 

chwili przyklejenia styropianu. Przy bezdeszczowej pogodzie i temperaturze powietrza nie niŜszej 

niŜ 5°C i nie wyŜszej niŜ 25°C. JeŜeli zapowiadany jest spadek temperatury poniŜej 0°C w 

przeciągu 24 godzin, to nie naleŜy przyklejać  tkaniny zbrojącej nawet jeŜeli temperatura podczas 

pracy jest wyŜsza niŜ 5°C. 

Masę klejącą naleŜy nanosić na powierzchnię styropianu ciągłą warstwą o grubości około 3 mm, 

rozpoczynając od góry ściany, pasami pionowymi o szerokości tkaniny zbrojącej. 

Po nałoŜeniu masy klejącej naleŜy natychmiast przyklejać tkaninę zbrojącą, rozwijając stopniowo 

rolkę tkaniny w miarę przyklejania i wciskając ją w masę klejącą za pomocą packi stalowej lub 

drewnianej. Tkanina powinna być napięta i całkowicie wciśnięta w masę klejącą. 

Następnie na powierzchnię przyklejonej tkaniny naleŜy nanieść drugą warstwę masy klejącej o 

grubości około 1 mm w celu zapewnienia całkowitego przykrycia tkaniny. Przy nakładaniu tej 

warstwy naleŜy całą powierzchnię dokładnie wyrównać. 

Grubość warstwy klejącej przy pojedynczej tkaninie powinna wynosić nie mniej niŜ 3 mm i nie 

więcej niŜ 6mm. Naklejona tkanina nie powinna się fałdować i powinna być równomiernie napięta. 

Sąsiednie pasy tkaniny powinny być przyklejone na zakład nie mniejszy niŜ 50 mm w poziomie i 

pionie. 

W celu zwiększenia odporności warstwy ociepleniowej na uderzenia mechaniczne, na wszystkich 

naroŜnikach pionowych w poziomie parteru oraz na naroŜnikach ościeŜy drzwi wejściowych i 

balkonowych na wszystkich kondygnacjach naleŜy, przed przyklejeniem tkaniny, wkleić 

perforowane kątowniki wzmacniające. W części parterowej ocieplanych ścian naleŜy zastosować 2 

warstwy tkaniny. 

Dwie warstwy tkaniny naleŜy naklejać równieŜ na naroŜnikach drzwi wejściowych i balkonowych 

w przypadku braku kątowników wzmacniających. Na naroŜnikach tych naleŜy przykleić do 

styropianu paski tkaniny o szerokości 20 cm, a następnie przykleić właściwą tkaninę na całej 

powierzchni.  



 

Obie warstwy tkaniny naleŜy naklejać na płytach styropianowych w sposób opisany wyŜej, przy 

czym drugą warstwę tkaniny moŜna przyklejać po stwardnieniu i przyschnięciu pierwszej warstwy 

masy klejącej. Łączna grubość warstwy masy klejącej z podwójną tkaniną powinna wynosić nie 

więcej niŜ 8mm. 

 

f. Wykonywanie wypraw elewacyjnych z mas tynkarskich 

Wyprawy elewacyjne moŜna wykonywać nie wcześniej niŜ po 3 dniach od naklejenia tkaniny 

szklanej na styropianie. Wykonywanie wypraw elewacyjnych naleŜy prowadzić w temperaturze nie 

niŜszej niŜ 5°C i nie wyŜszej niŜ 25°C. 

Niedopuszczalne jest wykonywanie wypraw tynkarskich podczas opadów atmosferycznych, silnego 

wiatru oraz jeŜeli zapowiadany jest spadek temperatury poniŜej 0°C w ciągu doby.  

 

5.6.  Sposoby ocieplania ścian w miejscach szczególnych 

a. Ocieplenie ścian przy cokole budynku 

Projektuje się ocieplenie ścian zewnętrznych poniŜej cokołu budynku do poziomu terenu 

styropianem grubości 14cm. Dolną krawędź płyt styropianowych naleŜy wzmocnić przez naklejenie 

kątownika wzmacniającego oraz tkaniny zbrojącej, którą naleŜy wywinąć na powierzchnię 

styropianu oraz około 14 cm na ścianę cokołową. 

NaleŜy wyrobić spadek od budynku, a następnie przykleić płyty styropianowe na ścianie 

cokołowej. 

Przyklejając drugą warstwę tkaniny zbrojącej na ścianie parteru, naleŜy ją przedłuŜyć na styropian 

przyklejony na cokół. Styropian przyklejony na cokole naleŜy zabezpieczyć dodatkową warstwą 

tkaniny i pogrubioną warstwą zaprawy ( 7-8 mm ). 

W miejscu przejścia styropianu gr. 10cm na styropian gr. 14cm naleŜy zamocować systemową 

listwę cokołową profilowaną (wskazania na rysunkach detali). 

Docieplenie grubości 14 cm naleŜy zakończyć w dolnej strefie, naroŜnikiem metalowym fabrycznie 

oklejonym siatką. Zmiana grubości ocieplenia występuje na wysokości wskazanej w projekcie. 

 

b. Ocieplenie ościeŜy okiennych i drzwiowych 

Do ocieplenia ościeŜy okiennych i drzwiowych naleŜy stosować płyty styropianowe o grubości nie 

mniejszej niŜ 2cm. Ćwierćwałki osłaniające oczyścić z kurzu, łuszczącej się farby i innych 

zanieczyszczeń. 

Okna naleŜy docieplić zgodnie rysunkami detali załączonymi do projektu. 

Na powierzchni ościeŜy górnych i pionowych naleŜy najpierw przykleić pasy tkaniny zbrojącej o 



 

szerokości umoŜliwiającej wywinięcie ich na ocieplenie ościeŜy. Następnie na całej powierzchni 

ościeŜy górnych i pionowych naleŜy przykleić płyty styropianowe, które powinny być tak 

przycięte, aby płyty przyklejone na płaszczyźnie ściany przylegały dokładnie do płyt ocieplających 

ościeŜa. JeŜeli ościeŜnice są mało widoczne spoza węgarków, naleŜy przy ościeŜnicy ściąć ukośnie 

płyty styropianowe. Następnie naleŜy wywinąć i nakleić na styropianie odcinek tkaniny 

przyklejonej na ościeŜy oraz nakleić przedłuŜenie tkaniny z powierzchni ściany. Na styku 

ocieplenia z ościeŜnicą naleŜy nałoŜyć kit elastyczny, np. silikonowy. 

Ocieplenie dolnych ościeŜy poziomych nie jest moŜliwe z powodu braku miejsca na przyklejenie 

styropianu. OścieŜa te pozostawia się nieocieplone, ale naleŜy przykleić na nie tkaninę szklaną i 

wykonać podokienniki. na bokach podokienniki powinny być wywinięte na ościeŜa pionowe pod 

styropian, który w tym miejscu powinien być podcięty, a wyprawa wraz z tkaniną zbrojącą powinna 

być połoŜona na blachę. 

Styki podokienników z ościeŜnicą naleŜy uszczelnić kitem elastycznym, np. silikonowym, przez 

połoŜenie go na ościeŜnicy i dociśnięcie podokiennika w czasie jego przybijania. 

 

c. Wykonanie nowych obróbek blacharskich 

Wykonując nowe obróbki blacharskie naleŜy dostosować je do grubości ocieplanych ścian. Obróbki 

te powinny wystawać poza lico ściany co najmniej 40 mm i powinny być wykonane w taki sposób, 

aby zabezpieczały elewację przed zaciekami wody opadowej. Obróbki naleŜy mocować do kołków, 

osadzonych w trakcie przyklejania styropianu. 

 

5.7. Prace dodatkowe związane z ociepleniem ścian. 

 

a. Rury spustowe  

 Przed robotami dociepleniowymi naleŜy zdemontować istniejące rynny z blachy 

ocynkowanej, a następnie wymienić je na nowe z wysokoudarowego PCV. Przekrój rur sputsowych 

zgodny z demontowanymi rurami czyli φ125. 

 

b. Opaska wokół budynku 

 Wykonać opaskę płyt z kostki betonowej typu „POLBRUK” gr. 6cm o szerokości 

50cm. Opaskę wykończyć obrzeŜem betonowym 8x30cm. 

 

c. Dach nad budynkiem  

Dach nad budynkiem wykonać nastepująco: 



 

− konstrukcja nośna: (drewno lite sosnowe kl. min. C24) zaprojektowano więźbę ciesielską 

drewnianą o ustroju krokwiowo-płatwiowym jako dach wielospadowy (czterospadowy),  

− przyjęto załoŜenie rozbiórki istniejących warsyw stropodachu (papy asfaltowej) istniejącego 

jako odciąŜenie konstrukcji z jednoczesnym wykonaniem nowej poraoizolacji i ocieplenia 

wełną mineralną gr. 20cm, po wykonaniu robót rozbiórkowych strop istniejący w razie potrzeby 

wyrównać wylewką betonową i zatrzeć na gładko, 

− murłaty zakotwić w istniejacym wieńcu po wcześniejszym wykonaniu gniazd z zastosowaniem 

betonów gotowych, kotwy stalowe wykonać w rozstawie co ok. 1,2m (kotwy nowe przewiązać 

konstrukcyjnie do istniejacego wieńca lub stropu), murłaty mocować do wieńca kotwami 

śrubowymi fajkowymi M16, 

− pokrycie dachu: blachodachówka w arkuszach na łatach drewnianych impregnowanych, 

− rynny i rury spustowe: z wysokoudarowego PCW,  

− kominy: projektuje się nadmurowanie komina ponad pokrycie dachowe z cegły pełnej 

klinkierowej na zaprawie gotowej barwionej na spoiny niepełne, komin zwieńczyć "czapką" 

Ŝelbetową wylewaną na mokro na budowie na warstwie z papy (komin w przestrzeni nowej 

konstrukcjidachu wymurować z cegły ceramicznej pełnej). 

Dach wykonywać zgodnie z dokumentacją rysunkową. 

 

6. ROBOTY REMONTOWO – BUDOWLANE  

6.1. Roboty rozbiórkowe 

 W budynku naleŜy wyburzyć niektóre ścianki działowe oraz przekuć drzwi w budynku.  

W czasie prowadzenia prac rozbiórkowych materiały naleŜy segregować i oddzielać te, które mogą 

być wykorzystane jako surowce wtórne, jak elementy metalowe i szkło. 

Pozostałe elementy wbudowane jak ceramika i drewno, poraŜone są w róŜnym stopniu przez 

korozję biologiczną i z tego powodu, praktycznie, nie nadają się do ponownego wbudowania. 

Transport gruzu prowadzić na bieŜąco w miarę postępu robót rozbiórkowych. 

Przewozić go samochodami cięŜarowymi samowyładowczymi, zabezpieczonymi plandekami przed 

pyleniem w czasie jazdy, czy teŜ siatką przed odrywaniem się drobnych części lotnych. 

 

6.2 Minowanie budynku 

 W celu zwiększenia wysokości pomieszczeń w piwnicy naleŜy zejść z posadzką poniŜej 

istniejących ścian fundamentowych. W tym celu naleŜy wykonać podminowanie fundamentów. 

NaleŜy to wykonywać odcinkami do 1,5m. Nie naleŜy pozostawiać otwartych wykopów na 



 

działanie czynników atmosferycznych – opady. W tym celu naleŜy wykonać ławę fundamentową 

na chudym betonie i pomurować brakującą część bloczkami betonowymi. Istniejącą ścianę  

zabezpieczyć przed osunięciem poprzez jej podstemplowanie.  

 

6.3. Przekucia drzwi w ścianach wewnętrznych 

 NaleŜy wykonać poszerzenia drzwi w celu dostosowania do wymogów PIP i P.POś. 

Nowe nadproŜa oprzeć na ścianach o szerokości min. 15cm z kaŜdej ze stron. Rozbiórkę muru (po 

jednej ze stron drzwi) wykonać po wykonaniu (ustawieniu) nadproŜy stalowych.  

Rozbiórkę muru naleŜy wykonać narzędziami wibracyjnymi. Roboty naleŜy wykonywać z 

zachowaniem naleŜytej ostroŜności, przestrzegając przepisów bezpieczeństwa pracy, z 

zachowaniem daleko idącej ostroŜności. Prace winne być wykonywane przez doświadczonych 

pracowników lub pod bezpośrednim ich nadzorem. 

 

6.4. Wstawienie nowych okien z PCV, luksferów oraz nowych drzwi wewnętrznych 

 Projektuje się wstawienie nowych okien z PCV  o współczynniku przenikania ciepła dla 

szyb k=1.1. Okucia okien obwiedniowe stalowe klasy nie gorszej bądź porównywalnej do AUBI 

lub ROTO z mikrowentylacją. Profile okienne ze wzmocnieniem ościeŜnic i skrzydeł systemu 

THYSSEN, DEKENICK, RIWEN, REHAU lub systemu porównywalnego do wymienionych. 

Szyby w oknach zespolone 4/16/4 z wypełnieniem argonem, bezpieczne, bezbarwne ze znakiem 

bezpieczeństwa „B”. 

Projektuje się wykonanie drzwi wewnętrznych drewnianych, płytowych, wzmocnionych 

konfekcjonowanych.  

W miejscach oddzielenia P.POś wykonać luksfery o odporności ogniowej EI60 – granica działki.  

 

6.5. Wykonać nowe ścianki działowe. 

 Ściany działowe wykonać gr. 12cm. Powstałe ściany naleŜy mocować do ścian za 

pomocą kotew wbijać w ścianę pręty co 2 spoinę. Elementy murowe naleŜy wiązać w kolejnych 

warstwach tak, aby ściana zachowywała się jako jeden element konstrukcyjny. 

Na nowych ścianach wykonać tynk wewnętrzny trójwarstwowy. 

Tynk trójwarstwowy składa się z obrzutki, narzutu i gładzi. 

− obrzutkę naleŜy wykonywać z zaprawy cementowej 1:1, 

− narzut tynków wewnętrznych naleŜy wykonywać według pasów lub listew kierunkowych. 



 

Powinien być nanoszony po związaniu zaprawy obrzutki, cementowo-wapienny do tynków nie 

naraŜonych na zawilgocenie o stosunku 1:2:10, 

− gładź naleŜy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem Podczas 

zacierania warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu. W tynkach 

cementowo-wapiennych nie naraŜonych na zawilgocenie uŜywamy zaprawy o stosunku 1:1:4, w 

tynkach naraŜonych na zawilgocenie 1:1:2. 

Po wykonanych tynkach przewiduje się malowanie pomieszczeń farbami emulsyjnymi w kolorach 

ustalonych z uŜytkownikiem. 

 

6.6. Wzmocnienie stropu  

 Projektuje się wzmocnienie stropu nad piwnicą w tym celu naleŜy wykonać 

wzmocnienie z belek dwuteowych HEB180 w rozstawie co 150cm. W ścianach nośnych wykonać 

poduszki betonowe z betonu B20. Między wzmocnieniami wykonać docieplenie styropianem gr. 

12cm powyŜej wykonać płytę betonową z betonu B20 zbrojoną prętami zgodnie z rysunkiem, 

następnie wykonać wylewkę i ułoŜyć gres (rysunek konstrukcyjny – szczegół). 

 

6.7. Posadzka w piwnicy  

 Projektuje się wykonanie nowych warstw podłogowych po wykonaniu pogłębienia 

pomieszczenia zgodnie z rysunkiem przekroju. 

Od warstw górnych: 

- gres 

- gładź cementowa zbrojona siatką przeciwskurczowo 

- izolacje   

- styropian  

- posadzka betonowa z B15 

- podsypka piaskowa 

 

6.8. Klatka schodowa. 

 Projektuje się wykonanie nowych schodów do piwnicy wewnątrz budynku. Schody wykonać z 

betonu B20 zbroić prętami fi 12 w rozstawie zgodnym z rysunkami konstrukcyjnymi. Na klatce 

ułoŜyć gres. 

 

 



 

6.9. Malowanie pomieszczeń. 

 Całość pomieszczeń po remontach wykonanych w pomieszczeniach naleŜy pomalować farbami 

emulsyjnymi, po wcześniejszych pracach związanych z wykonaniem gładzi. Na ciągach 

komunikacyjnych na wysokości 2,0m wykonać tynk Ŝywiczny tworzący tzw. lamperię 

(powierzchnię ścieralną – czystą). W pomieszczeniach biurowych całość pomieszczeń ściany i 

sufity pomalować farbami emulsyjnymi w kolorach ustalonych z uŜytkownikiem obiektu i 

pomieszczenia.  

 

7. OCHRONA PRZECIWPOśAROWA  

1. Budynek magazynowy zakwalifikowano do kategorii do budynku typu PM 

Wysokość budynku wynosi 7,5m n.p.t. co kwalifikuje go do budynków niskich. 

2. ObciąŜenie ogniowe do 1000 MJ/m2 

3. Budynek spełnia wymagania klasy „D” odporności poŜarowej. 

4. NaleŜy wykonać instalację odgromową budynku. 

5. NaleŜy zamontować oprawy oświetleniowe awaryjne i ewakuacyjne – wg. odrębnego 

opracowania. 

6. Konstrukcja dachu nierozprzestrzeniająca ognia. 

7. Budynek naleŜy wyposaŜyć w przeciwpoŜarowy wyłącznik prądu znajdujący się przy wejściu do 

budynku – wg odrębnego opracowania. 

8. Wykonać hydrant p.poŜ wg dokumentacji (hydrant HP33) 

 

Sąsiedni budynek usytuowany powyŜej 8,0m (9,04m) jest budynkiem gospodarczym o obciąŜeniu 

ogniowym poniŜej 100 MJ/m2 którego ściany wykonane są z pustaka, a stropodach jest betonowy. 

Ściany i dach budynku są wykonane z materiałów nierozprzestrzeniających ognia. 

 

8.   OPINIA GEOTECHNICZNA.  

Wykonana na podstawie Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki 

Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r w sprawie ustalenia warunków posadowienia obiektów 

budowlanych /Dz.U.2012.463/. 

Dotyczy działki 3624/3 w miejscowości Gostynin dla zadania inwestycyjnego związanego ze 

Zmianą sposobu uŜytkowania budynku magazynowego na archiwum wraz z remontem, 

przebudową, nadbudową, zmianą konstrukcji dachu i dociepleniem budynku na potrzeby 

Powiatu Gostynińskiego przy ul. Polnej w Gostyninie dz. nr ew. 3624/3.  

Geotechniczne warunki posadowienia ustalono w oparciu o analizę danych archiwalnych, 



 

obserwacji geodezyjnych zachowaniu się obiektów sąsiednich oraz innych danych dotyczących 

podłoŜa badanego terenu, między innymi dokonanej odkrywki do poziomu posadowienia 

fundamentów budynku. 

Warunki gruntowe określa się jako proste, grunt jednorodny genetycznie i litologicznie, zalegający 

poziomo, przy zwierciadle wody poniŜej projektowanego poziomu posadowienia oraz braku 

występowania niekorzystnych zjawisk geotechnicznych. 

Kategorię geotechniczną przedmiotowego obiektu budowlanego określa się jako drugą, która 

obejmuje posadowienie obiektów budowlanych w prostych warunkach gruntowych. 

W poziomie posadowienia fundamentów budynku występują piaski luźne i gliny. 

 

9.  ZALECENIA KO ŃCOWE. 

Całość prac prowadzić zgodnie „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-

montaŜowych” 

Wszelkie zastosowane materiały muszą posiadać atest i być dopuszczone do obrotu i stosowania w 

budownictwie. 

Całość prac prowadzić z zachowaniem przepisów BHP i P.POś. 

Całość robót wykonać zgodnie z przepisami branŜowymi i Polskimi Normami. 

Kierownik Robót przed przystąpieniem do prac jest zobowiązany do wykonania  

„planu bioz” zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury (Dz.U. 151/2002  

poz. 1256).       

Opracował: 



INFORMACJA BIOZ 

 

TEMAT: Zmiana sposobu uŜytkowania budynku magazynowego na archiwum 
wraz z remontem, przebudową, nadbudową, zmianą konstrukcji 
dachu i dociepleniem budynku na potrzeby Powiatu Gostynińskiego 
przy ul. Polnej w Gostyninie dz. nr ew. 3624/3, 3624/4. 

 
OBIEKT:  Budynek Archiwum   
  09-500 Gostynin ul. Polna dz. nr ew. 3624/3, 2624/4 
 
WYKONAŁ: mgr in Ŝ. Krzysztof Majtczak 
       99-300 Kutno ul. Niemcewicza 7 
 
 
INWESTOR:  POWIAT GOSTYNI ŃSKI 

          09-500 Gostynin ul. Dmowskiego 13 
          
1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych 

obiektów. 

1.1 Termomodernizacja wraz z remontem pomieszczeń, zagospodarowaniem terenu oraz 

uporządkowaniem gospodarki wodno ściekowej  

1.1.1.  Zmiana konstrukcji dachu na budynku wraz z dociepleniem dachu. 

1.1.2. Docieplenie ścian zewnętrznych na budynku 

1.1.3. Poszerzenie drzwi w pomieszczeniach wraz z wymianą drzwi  

1.1.4. Dostosowanie budynku do wymogów archiwum 

1.1.5. Wymurowanie nowych ścianek działowych zgodnie z wytycznymi projektu budowlanego  

1.1.6. Otynkowanie ścianek działowych  

1.1.7. Wykonanie okładziny z płytek ceramicznych na ścianach, wykonanie gładzi na ścianach 

1.1.8. Wykonanie nowych warstw podłogowych (GRES, TARKET, WYKŁADZINA 

PODŁOGOWA) 

1.1.9. Malowanie pomieszczeń  

 

2.  Wykaz istniejących obiektów budowlanych. 

2.1.Budynek Archiwum (wcześniej magazynowy) 

2.2.  Sąsiednie Budynki  



2.3.  Kanalizacja  

2.4.  Instalacja wodociągowa i instalacje energetyczne. 

2.5.  Instalacje teletechniczne i elektro-energetyczne. 

 

3.  Wskazanie  elementów  zagospodarowania   działki   lub  terenu,   które   mogą stwarzać 

zagroŜenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 

3.1. Istniejące elementy zagospodarowania działki nie będą stwarzać zagroŜenia bezpieczeństwa i 

zdrowia ludzi. 

4. Wskazanie przewidywanych zagroŜeń występujących podczas realizacji robót 

budowlanych. Skala i rodzaj zagroŜeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia. 

4.1.       ZagroŜenie poŜarowe 

4.1.1.   Skala zagroŜenia: brak. 

    

4.2.    ZagroŜenie upadkiem z wysokości 

4.2.1. Skala zagroŜenia: duŜe. 

4.2.2. Miejsce występowania zagroŜenia: zmiana konstrukcji dachu, termomodernizacja budynku 

4.2.3. Czas występowania zagroŜenia: cały czas w trakcie prac budowlanych 

4.3.       ZagroŜenie poraŜeniem prądem 

4.3.1.   Skala zagroŜenia: brak. 

 

5.   Sposób   prowadzenia   instruktaŜu   pracowników   przed   przystąpieniem   do realizacji 

robót szczególnie niebezpiecznych. 

Szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników zatrudnionych na 

stanowiskach robotniczych przeprowadza się jako: 

− szkolenia wstępne 

− szkolenia okresowe 

Szkolenia wstępne ogólne (instruktaŜ ogólny) przechodzą wszyscy nowo zatrudnieni pracownicy 

przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. 

Obejmuje ono zapoznanie pracowników z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie 



Pracy, w układach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowiązującymi w 

danym zakładzie pracy oraz zasadami udzielenia pierwszej pomocy. 

Pracownicy   przed   przystąpieniem   do   pracy  powinni   być  zapoznani   z   ryzykiem 

zawodowym związanym z pracą na danym stanowisku pracy.  Fakt odbycia przez pracownika 

szkolenia wstępnego ogólnego, stanowiskowego oraz zapoznania się z ryzykiem zawodowym   

powinien być potwierdzony przez pracownika na piśmie oraz odnotowany w aktach osobowych 

pracownika. 

Szkolenie okresowe w zakresie bhp dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych 

powinno być przeprowadzone w formie instruktaŜu nie rzadziej niŜ raz na 3lata a na stanowiskach 

pracy, na których występują szczególne zagroŜenia dla zdrowia lub Ŝycia oraz zagroŜenia 

wypadkowe - nie rzadziej niŜ raz w roku. 

Na placu budowy powinny być udostępnione pracownikom do stałego korzystania, aktualne 

instrukcje bezpieczeństwa i higieny dotyczące: 

-    wykonywania prac związanych z zagroŜeniami wypadkowymi lub zagroŜeniami zdrowia 

pracowników, 

-    obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych. 

-    postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi 

udzielenia pierwszej pomocy. 

W/w instrukcje powinny określać czynności do wykonywania przed rozpoczęciem danej pracy, 

zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynności do wykonania po jej 

zakończeniu oraz zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych stwarzających zagroŜenie dla 

Ŝycia lub zdrowia pracowników. 

Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują 

odpowiednio kierownik budowy, kierownik robót oraz mistrz budowlany stosownie do zakresu 

obowiązku. 

Ze względu na to, Ŝe występują przy wykonywaniu tych prac roboty niebezpieczne naleŜy przed 

rozpoczęciem przeprowadzić pracownikom szkolenie w tym zakresie. Szkolenie przeprowadzić na 

budowie informując szczegółowo pracowników o: 

-    zakresie robót montaŜowych, budowie poszczególnych elementach i ich masie, przyjętym 

sposobie prowadzenia montaŜu a w szczególności o podawaniu elementów do montaŜu, 

zachowaniu się pracowników podczas opuszczania elementów, występujących zagroŜeniach i 

sposobie zachowania podczas ich występowania, 

-    zabezpieczeniu miejsca pracy i strefy ochronnej podczas prowadzenia prac montaŜowych, 

-   sposobie komunikowania się pracowników pomiędzy sobą z uwzględnieniem przypadków gdy 



wystąpi zagroŜenie bezpieczeństwa lub zdrowia, 

-    sposobie zabezpieczenia pracowników prowadzących prace na wysokości, 

-    zagroŜeniach bezpieczeństwa i zdrowia występujących w związku z wykonywaną pracą 

-    udzielaniu pierwszej pomocy w przypadku wystąpienia zagroŜenia Ŝycia lub zdrowia 

pracowników i osób postronnych. 

Potwierdzenie przeprowadzenia szkolenia powinno być odnotowane w dzienniku budowy oraz 

potwierdzone podpisem przeszkolonego pracownika. 

6. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z 

wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagroŜenia zdrowia lub w ich 

sąsiedztwie. 

Bezpośredni nadzór na bezpieczeństwem i higieną pracy sprawują kierownik budowy, kierownik 

robót lub mistrz budowlany. 

Osoba kierująca pracownikami jest obowiązana: 

-    organizować stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, 

-  dbać o sprawność środków ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z 

przeznaczeniem 

- organizować, przygotowywać i prowadzić prace uwzględniając zabezpieczenie pracowników 

przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi 

- dbać o bezpieczny stan pomieszczeń pracy i wyposaŜenia technicznego Pracownicy zatrudnieni 

na budowie, powinni być wyposaŜeni w środki ochrony indywidualnej oraz odzieŜ i obuwie 

robocze. Środki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa 

uŜytkowników powinny zapewniać wystarczającą ochronę przed występującymi zagroŜeniami (np. 

upadek z wysokości, uszkodzenie głowy, twarzy, wzroku słuchu). Kierownik budowy obowiązany 

jest informować pracowników o sposobach posługiwania się tymi środkami. 

Wykonywane prace montaŜowe prowadzone na terenie czynnego zakładu kwalifikują się zgodnie z 

paragrafem 6 ust. 1 pkt. d do sporządzenia „Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia". (Dz. U. Z 

2003 r. Nr 120, póz. 1126 - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w 

sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia). 

Środki techniczne: 

Rusztowania stałe do prowadzenia prac montaŜowych, szelki bezpieczeństwa dla pracowników 

prowadzących prace na rusztowaniu, kaski ochronne dla wszystkich pracowników, wygrodzona i 



oznakowana strefa wewnątrz budynku gdzie nie mogą przebywać osoby postronne. 

Środki organizacyjne: 

instrukcja bezpiecznej pracy przy montaŜu i wnoszeniu elementów do strefy montaŜu, informacja 

udzielona pracownikom o sposobie wzywania pomocy w razie wypadku, nadzór prac przez 

kierownika budowy. 

W instrukcjach i szkoleniach uwzględnić przepisy bhp podczas wykonywania robót budowlanych 

zamieszczone w: 

1. Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych (DZ.U.Nr47, poz.401). 

2.   Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26.09.1997r w sprawie ogólnych 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (DZ.U.Nr169, póz. 1650 z 2003r, z późniejszymi 

zmianami). 

3.   Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27.04.2000r w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy przy pracach spawalniczych (Dz.LI.Nr40, poz.470 z 2000r, z późniejszymi zmianami). 

4.   Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29.05.2003r w sprawie 

minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników 

zatrudnionych na stanowiskach pracy, na których moŜe wystąpić atmosfera wybuchowa 

(Dz.U.Nr107, póz. 1004 z 2003r, z późniejszymi zmianami). 

5.   Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28.04.2003r w sprawie 

szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się 

eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz.U.Nr89, poz.828 z 2003r, z późniejszymi 

zmianami). 

6.   Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17.09.1999r w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych (Dz.U.nr50, poz.912 z 1999r, z 

późniejszymi zmianami). 

       Opracował: 
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OŚWIADCZENIE 
 
 
 
 

Zgodnie z art. 20 ust. 4  Prawa Budowlanego oświadczam, Ŝe projekt bu-

dowlany pn: Zmiana sposobu uŜytkowania budynku magazynowego na archi-

wum wraz z remontem, przebudową, nadbudową, zmianą konstrukcji dachu i 

dociepleniem budynku na potrzeby Powiatu Gostynińskiego przy ul. Polnej w 

Gostyninie dz. nr ew. 3624/3, 3624/4. został sporządzony zgodnie z obowiązują-

cymi przepisami oraz zasadami  wiedzy technicznej.  

 


