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Kompleksowa obsługa 
inwestycji budowlanych 
w zakresie projektowania 
i nadzoru: 

- konstrukcji betonowych 

- konstrukcji Ŝelbetowych 
- konstrukcji stalowych 
- konstrukcji drewnianych 

- dróg i mostów. 
Doradztwo techniczne 
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

 

1. Przedmiot opracowania. 

 Przedmiotem inwestycji jest Termomodernizacja polegająca na dociepleniu i 

zmiana konstrukcji dachu Gostynińskiego Centrum Edukacyjnego – Internat etap I ul. Polna 

39 w Gostyninie połoŜonej na działkach nr 4238/1, 4238/2, 4238/3, 4238/4. Na przedmiotowym 

terenie zaprojektowano termomodernizacją polegającą na dociepleniu i zmianę konstrukcji dachu 

Gostynińskiego Centrum Edukacyjnego.  

Projekt obejmuje następujące elementy: 

1) Zmiana konstrukcji dachu na budynku łącznika oraz budynku internatu wraz z dociepleniem 

wełna mineralna gr. 20cm, pokrycie dachu blacha dachówkowa.  

2)  Wykonanie nowych obróbek blacharskich oraz rur spustowych z PCV. 

3) Docieplenie ścian zewnętrznych styropianem gr. 14cm, oraz 10cm cokołu tynkiem akrylowym i 

tynkiem Ŝywicznym – cokół. 

4) Wykonanie opaski wokół budynku z kostki betonowej typu „POLBRUK gr. 6cm” zakończonych 

krawęŜnikiem. 

5) Wymiana stolarki okiennej (pozostała część okien) 

6) Wykonanie kominów z cegły klinkierowej ponad dachem. 

7) Wykonanie zagospodarowania terenu z zasianiem trawy 

 

2. Stan istniejący. 

  Na przedmiotowej działce znajdują się budynki Gostynińskiego Centrum 

Edukacyjnego: Budynki Dydaktyczne, Budynek Internatu, Budynki Warsztatowe. Budynki 

dydaktyczne o zabudowie atrialnej, posiadają 14 izb lekcyjnych rozmieszczonych w dwóch 

pawilonach, z których jeden jest parterowy a drugi piętrowy. Układ ścian nośnych w pawilonach 

podłuŜny. 

Pawilony połączone ze sobą łącznikiem. Do pawilonu parterowego dostawiona jest sala 

gimnastyczna z szatniami i natryskami.  

Budynek łącznika – parterowy układ ścian podłuŜny.  

Budynek Internatu dwukondygnacyjny układ ścian podłuŜny – połączony  łącznikiem z częścią 

dydaktyczną szkoły. 

Wjazd na działki z drogi lokalnej – ulica Polna prowadząca do osiedla mieszkaniowego. 

  



 

 

3. Ukształtowanie terenu  

 Na działce znajdują się drzewa, krzewy oraz teren zielony. Teren utwardzony to 

istniejące drogi dojazdowe do budynku(wejścia do budynku, dojazd do warsztatów) oraz chodniki. 

 

4. Sieci uzbrojenia terenu 

− wodociągowa – istniejące przyłącze 

− kanalizacja sanitarna – istniejące przyłącze  

− linia energetyczna i przyłącze energetyczne – istniejące przyłącze 

− linia telefoniczna – istniejące  

 

5. Projektowane zagospodarowanie terenu 

 Projektuje się termomodernizację polegającą na dociepleniu i zmianę konstrukcji dachu 

Gostynińskiego Centrum Edukacyjnego – Internat etap I. Budynki te zlokalizowane są na działkach 

4238/1, 4238/2, 4238/3, 4238/4. 

Zagospodarowanie terenu nie ulegnie zmianie. 

Powierzchnia biologicznie czynna zmieni się nieznacznie ze względu na wykonanie opaski wokół 

budynku. Opaska szerokości 50cm z kostki betonowej typu „POLBRUK” gr. 6cm. 

 

Działka na której prowadzona będzie inwestycja nie podlegają ochronie środowiska. 

 

Szerokość elewacji frontowej pozostanie bez zmian + grubość docieplenia. 

 

Przedmiotowy teren nie podlega ochronie konserwatorskiej. 

 

Dostęp do budynku dla niepełnosprawnych pozostaje bez zmian. Bezpośredni dostęp z 

poziomu terenu wejściem od ulicy Polnej. 

 

Zapotrzebowanie w media (woda, energia elektryczna) nie zmienią się pozostaje na tych 

samych warunkach. 

Odprowadzenie wód deszczowych za pomocą rynien na dotychczasowych warunkach. 

 

Dla przedmiotowej inwestycji zastosowano schematy konstrukcyjne statycznie wyznaczane. 

Do obliczeń przyj ęto załoŜenie, Ŝe wszystkie elementy konstrukcyjne zostaną zaprojektowane 



 

z 20% rezerwą zarówno dla stanu granicznego nośności jak i stanu granicznego uŜytkowania. 

Przyjęto do obliczeń obciąŜenia zgodnie z normami , przepisami oraz zasadami wiedzy 

technicznej. Zaprojektowano elementy konstrukcyjne z 20% rezerwą dla I i II stanu 

granicznego. 

 

Docieplenie budynku wykonane będzie do głębokości ok 20cm poniŜej poziomu gruntu. Brak 

kolizji z uzbrojeniem podziemnym budynku. 

 

W związku z projektowanym zakresem robót – termomodernizacja, nadbudowa i zmiana 

konstrukcji dachu warunki Pip, Sanepidu oraz PPOś nie ulegają zmianie.  

 

 

OCHRONA PRZECIWPO śAROWA  

Budynek zakwalifikowany do kategorii zagroŜenia ludzi ZLIII. 

Klasa odporności ogniowej „B” 

Dach nierozprzestrzeniający ognia. 

Brak pomieszczeń zagroŜenia wybuchem. 

Jedna strefa poŜarowa. 

Budynek wyposaŜony w gaśnice i hydranty wewnętrzne. 

Hydrant w odległości do 75m od budynku. 

Droga poŜarowa – istniejąca ulica Polna. 

Główny wyłącznik prądu przy wejściu do budynku. 

Spełniono warunki §271 i §273 warunków technicznych. 

 

 



 

BILANS ENERGETYCZNY BUDYNKU:  

 

1. Bilans mocy urządzeń elektrycznych – 63kW, w budynku brak urządzeń słuŜących do celów 

technologicznych. 

 
2. Właściwości cieplne przegród zewnętrznych: 

- ściany zewnętrzne – przenikanie ciepła po dociepleniu  UK=0,240 W/m2*K 

- ściany wewnętrzne – przenikanie ciepła   UK=0,931 W/m2*K  

- stropodach – przenikanie ciepła po wcześniejszym dociepleniu UK=0,220 W/m2*K 

- drzwi – przenikanie ciepła    UK=1,40   W/m2*K 

- okna – przenikanie ciepła     UK=1,30   W/m2*K 

 
3. Parametry sprawności energetycznej instalacji ogrzewczych: 

- sprawność przesyłu ciepła  –    ηH,d =0,94 

- sprawność układu akumulacji ciepła -   ηH,s =0,95 

- sprawność wytwarzania ciepła -    ηH,g =0,88 

- sprawność przesyłu wody ciepłej uŜytkowej -  ηW,d =0,60 

 
4. Budynek Internatu w Gostynińskim Centrum Edukacyjnym spełnia wymagania dotyczące 

oszczędności energii zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury (Dz. U. z 2002 Nr 75 

z późniejszymi zmianami) – załącznik do ustawy nr 2 „WYMAGANIA IZOLACYJNO ŚCI 

CIEPLNEJ I INNE WYMAGANIA ZWI ĄZANE Z OSZCZĘDNOŚCIĄ ENERGII”.  

 

 

 



 

OPIS TECHNICZNY: 

 

Obiekt:         Budynki Gostynińskiego Centrum Edukacyjnego w Gostyninie – Internat etap I – 

projektowana termomodernizacja polegająca na dociepleniu i zmiana konstrukcji 

dachu 

Lokalizacja: Gostynin ul. Polna 39 dz. nr ewid. 4238/1, 4238/2, 4238/3, 4238/4,  

Inwestor:      Powiat Gostyniński 09-500 Gostynin ul. Dmowskiego 13  

 

1. PRZEDMIOTEM NINIEJSZEGO OPRACOWANIA JEST DOKUMEN TACJA NA 

WYKONANIE NADBUDOWY I ZMIANY KONSTRUKCJI DACHU NA I STNIEJĄCYCH 

BUDYNKACH – GOSTYNI ŃSKIEGO CENTRUM EDUKACYJNEGO W ZAKRESIE:  

1) Zmiana konstrukcji dachu na budynku łącznika oraz budynku internatu wraz z dociepleniem 

wełna mineralna gr. 20cm, pokrycie dachu blacha dachówkowa.  

2)  Wykonanie nowych obróbek blacharskich oraz rur spustowych z PCV. 

3) Docieplenie ścian zewnętrznych styropianem gr. 14cm, oraz 10cm cokołu tynkiem akrylowym i 

tynkiem Ŝywicznym – cokół. 

4) Wykonanie opaski wokół budynku z kostki betonowej typu „POLBRUK gr. 6cm” zakończonych 

krawęŜnikiem. 

5) Wymiana stolarki okiennej (pozostała część okien) 

6) Wykonanie kominów z cegły klinkierowej ponad dachem. 

7) Wykonanie zagospodarowania terenu z zasianiem trawy 

 

2. USTALENIE W ARUNKÓW ZABUDOWY  I CHARAKTERYSTYKA 

ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI:  

Ustalenie warunków zabudowy dla planowanej inwestycji nastąpiło w drodze decyzji 

administracyjnej z zastosowaniem przepisów Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym z racji braku na ten teren miejscowego planu zagospodarowania. Projektowane 

zamierzenie ustalono jako lokalizację celu publicznego i nie stanowi o zmianie istniejącego 

zagospodarowania działki. 

Przedmiotowy budynek posiada wszystkie przyłącza indywidualne czynne zasilające wewnętrzne 

instalacje w tym wod. – kan., C.O. i elektryczną, działki nr 4238/1, 4238/2, 4238/3, 4238/4 

posiadają dostęp do drogi publicznej za pośrednictwem istniejącego zjazdu publicznego z ul. 

Polnej. 



 

Działki są w pełni zagospodarowane i oprócz przedmiotowego obiektu znajdują się  na niej: 

- budynki szkoły – część dydaktyczna, 

- budynki szkoły - Internat 

- sala gimnastyczna,  

- warsztaty szkolne, 

- parking dla samochodów osobowych oraz dojścia i dojazdy powierzchniowo utwardzone, 

- zagospodarowanie zielenią ozdobną zimozieloną. 

Działka jest w pełni zagospodarowana. 

 

3.WSKAŹNIKI TECHNICZNE:  

− powierzchnia zabudowy:    - bez zmian 

− powierzchnia uŜytkowa:    - bez zmian 

− kubatura:                                   - bez zmian + 1152,94 m3 

 

4. OCENA STANU TECHNICZNEGO.  

Budynki Gostynińskiego Centrum Edukacyjnego – Internat wykonany został w technologii 

tradycyjnej. 

Układ ścian nośnych podłuŜny: 

− fundamenty Ŝelbetowe, 

− ściany zewnętrzne grubości 38cm 

− ścianki wewnętrzne o róŜnej grubości – konstrukcyjne 29cm poprzeczne, działowe 12cm 

murowane z cegły ceramicznej pełnej, 

− stropy DZ-5, 

− stropodach ocieplony supremą, 

− dach kryty papą, 

− dach wielospadowy (jednospadowy, dwuspadowy), 

− rynny stalowe z blachy ocynkowanej, 

− rury spustowe z blachy ocynkowanej, 

− stolarka okienna i drzwiowa – drewniana (w części wymieniona), 

− nadproŜa Ŝelbetowe, 

− schody wewnetrzne i zewnętrzne Ŝelbetowe – wylewane na budowie, 

− posadzki zróŜnicowane wg. rysunków inwentaryzacyjnych, 

− tynki wewnętrzne – cementowo-wapienne, 



 

− ściany malowane farbami emulsyjnymi. 

Stan budynku pod względem konstrukcyjnym dobry. 

Projektowana termomodernizacja oraz zmiana konstrukcji dachu nie wpłynie negatywnie na 

konstrukcj ę istniejacego budynku. 

Projektowana termomodernizacja oraz zmiana konstrukcji dachu nie wpłynie na 

bezpieczeństwo uŜytkowania obiektu. 

 

5. OPIS TECHNICZNY ELEMENTÓW NOWOPROJEKTOWANYCH I 

ZASTOSOWANYCH ROZWI ĄZAŃ MATERIAŁOWO-KONSTRUKCYJNYCH:  

Dach nad budynkami Gostynińskiego Centrum Edukacyjnego – Internat naleŜy wykonać 

nastepująco: 

− konstrukcja nośna: (drewno lite sosnowe kl. min. C24) zaprojektowano więźbę ciesielską 

drewnianą o ustroju krokwiowo-płatwiowym jako dach wielospadowy (czterospadowy), bądź 

jako jednospadowy,  

− przyjęto załoŜenie rozbiórki istniejących warstw stropodachu (papy asfaltowej) istniejącego 

jako odciąŜenie konstrukcji z jednoczesnym wykonaniem nowej poraoizolacji i ocieplenia 

wełną mineralną gr. 20cm, po wykonaniu robót rozbiórkowych strop istniejący w razie potrzeby 

wyrównać wylewką betonową i zatrzeć na gładko, 

− murłaty zakotwić w istniejacym wieńcu po wcześniejszym wykonaniu gniazd z zastosowaniem 

betonów gotowych, kotwy stalowe wykonać w rozstawie co ok. 1,2m (kotwy nowe przewiązać 

konstrukcyjnie do istniejacego wieńca lub stropu), murłaty mocować do wieńca kotwami 

śrubowymi fajkowymi M16, 

− pokrycie dachu: blachodachówka w arkuszach na łatach drewnianych impregnowanych, 

− rynny i rury spustowe: z wysokoudarowego PCW,  

− kominy: projektuje się nadmurowanie komina ponad pokrycie dachowe z cegły pełnej 

klinkierowej na zaprawie gotowej barwionej na spoiny niepełne, komin zwieńczyć "czapką" 

Ŝelbetową wylewaną na mokro na budowie na warstwie z papy (komin w przestrzeni nowej 

konstrukcjidachu wymurować z cegły ceramicznej pełnej). 

Dach wykonywać zgodnie z dokumentacją rysunkową. 

 

6.0. TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU  

Projekt niniejszy obejmuje wykonanie termomodernizacji budynku w zakresie: docieplenia ścian 



 

zewnętrznych budynku, docieplenie stropu oraz wymianę stolarki okiennej (pozostałej do 

wymiany) kolorystykę budynku naleŜy uzgodnić z uŜytkownikiem obiektu. 

 

6.1. Ogólna charakterystyka docieplenia 

Proponuje się ocieplenie poszczególnych elementów budynku: 

− Ściany zewnętrzne: do wysokości cokołu zostaną ocieplone styropianem grubości 14cm. 

− Ściany cokołu: powyŜej powierzchni terenu - ocieplenie warstwą styropianu grubości 10cm. 

− Dach: wełna mineralna gr. 20cm.  

 

6.2. Ocieplenie ścian. 

Projektuje się ocieplenie ścian osłonowych metodą  „lekk ą – mokrą”. Ocieplenie naleŜy wykonać 

jednym z firmowych systemów ocieplenia. W projekcie rozpatrujemy jeden z najczęściej 

stosowanych w termomodernizacji, lecz moŜna wykorzystać inny równorzędny o podobnym 

standardzie wykonania i parametrach. 

System  dociepleń ATLAS STOPTER posiadający aprobatę techniczną Instytutu Techniki 

Budowlanej AT-15-3662/99  

Metoda „lekka – mokra” polega na zamocowaniu przy pomocy zaprawy klejowej oraz kołków 

płyt styropianowych, szpachlowaniu ich powierzchni zaprawą zbrojoną siatką z włókna szklanego i 

pokrycia całości cienkowarstwowym tynkiem. Tynki akrylowe. 

 
6.3. Opis systemu 
 
W skład systemu  wchodzą następujące materiały: 

– do mocowania płyt styropianowych - zaprawa klejowa; 

– płyty styropianowe FS – 15 o wymiarach standardowych 100x50cm; 

– siatka z włókna szklanego; 

– podkład tynkarski Cerplast 

– cienkowarstwowy tynk szlachetny  

Materiały uzupełniające to kątowniki, listwy aluminiowe lub z tworzywa słuŜące do obróbki miejsc 

szczególnych w elewacji ( np.: listwy cokołowe, naroŜne itp. ). 

 

6.4. Wymagania techniczne 
 
Płyty styropianowe: 

Płyty styropianowe, stanowiące warstwę termoizolacyjną docieplenia ściany naleŜy stosować 



 

rodzaju FS, typu M, odmiany 20  ( lecz o gęstości nie mniejszej niŜ 15 kg /m³ ) – według BN-

91/6363-02. 

Płyty styropianowe przed wbudowaniem powinny być sezonowane przez okres co najmniej 2 

miesięcy od daty ich produkcji, w celu ustabilizowania odkształceń skurczowych styropianu, 

występujących w początkowym okresie po jego wyprodukowaniu. Wytrzymałość styropianu na 

rozrywanie nie powinna być mniejsza niŜ 0,12 N/mm².  

Płyty styropianowe powinny mieć powierzchnie szorstkie, po krojeniu z bloków lub specjalnie 

szczotkowane za pomącą szczotki drucianej. 

 

Zaprawa klejowa: 

W systemie ocieplenia zaprawa klejowa nakładana na wyrównane podłoŜe. Temperatura 

wykonywania robót moŜe wynosić  od +5 do +30°C, przy wilgotności względnej powietrza poniŜej 

80%. W warunkach łagodnej zimy (temperatura ≥0°C, po 8 godzinach od zastosowania moŜliwe 

spadki do -5°C), do przyklejenia płyt i do wykonania warstwy zbrojonej siatką, naleŜy uŜywać 

zimowej odmiany zaprawy, płyty styropianowe trzeba dodatkowo mocować do ścian łącznikami 

mechanicznymi. 

 

Tkanina z włókna szklanego: 

NaleŜy stosować tkaninę z włókna szklanego według normy PN_92/P –85010, Tkanina powinna 

być impregnowana alkalioodpornym tworzywem i posiadać aprobatę techniczną dopuszczającą do 

stosowania w budownictwie. Pasek siatki o szerokości 5 cm powinien wytrzymać obciąŜenie 

1,25kN, wydłuŜając się przy tym nie więcej niŜ 5%. Taki sam pasek trzymany przez 28 dni w 5% 

roztworze NaOH powinien wytrzymać obciąŜenie 0,6kN, wydłuŜając się mniej niŜ 3,5%. 

 

Wyprawa tynkarska: 

W skład materiału tynkarskiego wchodzą: spoiwa, wypełniacze naturalne (Ŝwirki piaski, mączki), 

pigmenty oraz dodatki modyfikujące właściwości robocze. 

W tynkach mineralnych spoiwem są cementy. Proces twardnienia odbywa się na skutek chemicznej 

reakcji przyłączenia cząsteczek wody. 

W tynkach akrylowych spoiwem są rozproszone polimery, które wiąŜą w trakcie odparowywania 

wody. 

 

Tynki mineralne umoŜliwiają wymianę wilgoci z otoczeniem, są niepalne, moŜna je stosować 

zarówno do styropianu jak i do wełny mineralnej, dostępne są w kolorze białym i w wersjach 



 

kolorowych. Paleta kolorów jest róŜna u róŜnych producentów. W postaci sypkiej mogą być 

składowane w ujemnych temperaturach, wymagają wymieszania z wodą. 

 

Tynki akrylowe maja bardzo małą nasiąkliwość, są elastyczne, odporne na odkształcenia podłoŜa i 

obciąŜenia zewnętrzne. Dostępna jest duŜa gama kolorystyczna. 

 

Tynki mozaikowe zaleca się stosować na cokołach budynków i w miejscach szczególnie 

naraŜonych na zabrudzenia. Spoiwem są w nich przezroczyste Ŝywice, a wypełniaczami kolorowe 

Ŝwirki. Po związaniu uzyskuje się szklistą, barwna wyprawę, łatwa do utrzymania w czystości. 

 

Łączniki mechaniczne: 

Łączniki do mechanicznego mocowania płyt styropianowych do ściany zewnętrznej budynku 

muszą spełniać wymagania świadectw Instytutu Techniki Budowlanej.  

 

Akcesoria uzupełniające: 

Listwy naroŜnikowe, nad cokołowe, elementy obróbek i inne akcesoria uzupełniające do 

wykończenia miejsc szczególnych w elewacji powinny spełniać wymagania warunków 

technicznych, określonych przez producentów. 

 
6.5  Warunki techniczne wykonywania ocieplenia 

a. Kolejność wykonywania robót 

Kolejność robót przy wykonywaniu docieplenia ścian zewnętrznych metodą lekką-mokrą powinna 

być następująca: 

a) prace przygotowawcze – skompletowanie materiałów, sprzętu i urządzeń, montaŜ rusztowań, 

demontaŜ obróbek blacharskich, 

b) sprawdzenie i przygotowanie powierzchni ścian, 

c) cięcie płyt styropianowych na potrzebne wymiary, 

d) przyklejenie płyt styropianowych, 

e) wykonanie warstwy ochronnej na styropianie z masy klejącej zbrojonej tkaniną szklaną, 

− wykonanie podkładu Cerplast 

− wykonanie wyprawy elewacyjnej z masy tynkarskiej, 

− wykonanie nowych obróbek blacharskich, 

− demontaŜ rusztowań i uporządkowanie terenu wokół budynku. 

 



 

b. Zalecenia do wykonywania robót 

Prace dociepleniowe naleŜy wykonywać w suchych warunkach (bez opadów atmosferycznych, przy 

wilgotności powietrza poniŜej 80%). Nie naleŜy pracować na powierzchniach silnie 

nasłonecznionych, a wykonane warstwy chronić przed opadami deszczu i silnym wiatrem. Zalecane 

są tu, wykonane z gęstej siatki, osłony na rusztowaniach. PowyŜsze zalecenia w szczególny sposób 

dotyczą tynków mineralnych. 

 

c. Prace przygotowawcze 

Przed przystąpieniem do docieplania budynku naleŜy przygotować materiały, narzędzia i sprzęt. 

NaleŜy sprawdzić, czy materiały odpowiadają określonym wymaganiom oraz zamontować 

rusztowanie stojakowe. 

Odległość między powierzchnią płyt izolacyjnych a konstrukcją rusztowania nie moŜe utrudniać 

wykonywania faktury tynku i powinna wynosić 20 – 30 cm. Rusztowania wiszące nie są zalecane 

ze względu na moŜliwość uszkodzeń mechanicznych. 

Przed przystąpieniem do ocieplenia ściany naleŜy dokładnie sprawdzić jej powierzchnię. W razie 

potrzeby naprawić i wyrównać ubytki, dokładnie oczyścić oraz wykonać próbne przyklejenie 

próbek styropianu. 

Temperatura powietrza i podłoŜa powinna wynosić od + 5 do + 30°C. Wyjątek stanowi tu 

stosowanie kolorowych tynków mineralnych ( minimalna temperatura od + 9°C ) oraz zimowej 

wersji zaprawy ( od 0 do + 20°C, a po 8 godzinach moŜliwe spadki temperatury do -5°C ). 

JeŜeli styropian przez ponad dwa tygodnie nie został przykryty warstwą zbrojoną, naleŜy ocenić 

jego jakość. Płyty poŜółkłe i o pylącej powierzchni koniecznie wymagają przeszlifowania grubym 

papierem ściernym. 

W przypadku prowadzenia prac dociepleniowych w warunkach łagodnej zimy trzeba  koniecznie 

stosować osłony na rusztowaniach. jeŜeli w ciągu 3 dni zapowiadane są spadki temperatury poniŜej 

-5°C, naleŜy zaprzestać stosowania zimowej wersji zaprawy. Natomiast, gdy w ciągu 3 dni 

zapowiadany jest spadek temperatury poniŜej + 9°C, nie naleŜy stosować kolorowych tynków 

mineralnych. 

Obróbki blacharskie powinny wystawać minimum 40 mm poza lico tynku i skutecznie 

zabezpieczać go przed zaciekami wody deszczowej. 

Przy wykonywaniu tynków, na jednej płaszczyźnie naleŜy pracować bez przerw i na sąsiadujących 

poziomach rusztowań, zachowując jednakowe dozowanie wody. 

Z uwagi na wypełniacze naturalne, mogące powodować róŜnice w wyglądzie tynku – na jednej 

płaszczyźnie naleŜy stosować materiał o tym samym numerze szarŜy produkcyjnej, umieszczonym 



 

na kaŜdym opakowaniu. 

Wykonane tynki powinny być chronione przed deszczem (osłony na rusztowaniach ) przez 

minimum 1 dzień, a mineralne tynki kolorowe co najmniej 3 dni. Odnosi się to do temperatury 

+20°C oraz wilgotności względnej powietrza 60%. W mniej korzystnych warunkach naleŜy 

uwzględnić wolniejsze wiązanie tynków. 

 

d. Przyklejenie płyt styropianowych 

Po sprawdzeniu i przygotowaniu powierzchni ścian, zdemontowaniu obróbek blacharskich, moŜna 

przystąpić do przyklejania płyt styropianowych. 

Płyty styropianowe moŜna przyklejać przy pogodzie bezdeszczowej, gdy temperatura powietrza jest 

nie niŜsza niŜ 5°C. 

Masę klejącą naleŜy nakładać na płycie styropianowej na obrzeŜach, pasmami o szerokości 3 – 4 

cm, a na pozostałej powierzchni plackami o średnicy około 8cm. Pasma naleŜy nakładać w 

odległości około 3 cm od krawędzi płyty. Na środkowej części płyty styropianowej naleŜy nałoŜyć 

10 – 12 placków, przy wymiarach płyty 500 x 1000 mm. 

Po nałoŜeniu masy klejącej, płytę naleŜy bezzwłocznie przyłoŜyć do ściany w przewidzianym 

miejscu i docisnąć przez uderzenie packą drewnianą aŜ do uzyskania równej płaszczyzny z 

sąsiednimi płytami, co sprawdza się przez przyłoŜenie łaty drewnianej. JeŜeli masa klejąca wyciśnie 

się poza obrys płyty, naleŜy ją usunąć. 

Niedopuszczalne jest dociskanie przyklejonych płyt styropianowych po raz drugi, ani uderzanie lub 

poruszanie płyt. 

W przypadku niewłaściwego przyklejenia płyty, naleŜy ją oderwać, zebrać masę klejącą ze ściany, 

po czym nałoŜyć ponownie masę klejącą i docisnąć płytę do powierzchni ściany. 

Płyty naleŜy przyklejać w układzie poziomym dłuŜszych krawędzi, z zachowaniem mijankowego 

układu spoin. Płyty styropianowe naleŜy układać na styk. Niedopuszczalne są szczeliny większe niŜ 

2mm. Większe szczeliny naleŜy wypełnić paskami styropianu. 

Niedopuszczalne jest występowanie nierówności na powierzchni styropianu większych niŜ 3mm, 

dlatego teŜ, w celu wyrównania przyklejonych płyt, naleŜy całą powierzchnię przeszlifować 

packami długości 40 cm, wyłoŜonymi papierem ściernym. 

Nie dopuszcza się wypełniania szczelin między płytami styropianowymi oraz wyrównywania  

nierówności na powierzchni styropianu masa klejącą. 

 

e. Przyklejanie tkaniny zbrojącej 

Przyklejanie tkaniny zbrojącej na styropianie moŜna rozpocząć nie wcześniej niŜ po 3 dniach od 



 

chwili przyklejenia styropianu. Przy bezdeszczowej pogodzie i temperaturze powietrza nie niŜszej 

niŜ 5°C i nie wyŜszej niŜ 25°C. JeŜeli zapowiadany jest spadek temperatury poniŜej 0°C w 

przeciągu 24 godzin, to nie naleŜy przyklejać  tkaniny zbrojącej nawet jeŜeli temperatura podczas 

pracy jest wyŜsza niŜ 5°C. 

Masę klejącą naleŜy nanosić na powierzchnię styropianu ciągłą warstwą o grubości około 3 mm, 

rozpoczynając od góry ściany, pasami pionowymi o szerokości tkaniny zbrojącej. 

Po nałoŜeniu masy klejącej naleŜy natychmiast przyklejać tkaninę zbrojącą, rozwijając stopniowo 

rolkę tkaniny w miarę przyklejania i wciskając ją w masę klejącą za pomocą packi stalowej lub 

drewnianej. Tkanina powinna być napięta i całkowicie wciśnięta w masę klejącą. 

Następnie na powierzchnię przyklejonej tkaniny naleŜy nanieść drugą warstwę masy klejącej o 

grubości około 1 mm w celu zapewnienia całkowitego przykrycia tkaniny. Przy nakładaniu tej 

warstwy naleŜy całą powierzchnię dokładnie wyrównać. 

Grubość warstwy klejącej przy pojedynczej tkaninie powinna wynosić nie mniej niŜ 3 mm i nie 

więcej niŜ 6mm. Naklejona tkanina nie powinna się fałdować i powinna być równomiernie napięta. 

Sąsiednie pasy tkaniny powinny być przyklejone na zakład nie mniejszy niŜ 50 mm w poziomie i 

pionie. 

W celu zwiększenia odporności warstwy ociepleniowej na uderzenia mechaniczne, na wszystkich 

naroŜnikach pionowych w poziomie parteru oraz na naroŜnikach ościeŜy drzwi wejściowych i 

balkonowych na wszystkich kondygnacjach naleŜy, przed przyklejeniem tkaniny, wkleić 

perforowane kątowniki wzmacniające. W części parterowej ocieplanych ścian naleŜy zastosować 2 

warstwy tkaniny. 

Dwie warstwy tkaniny naleŜy naklejać równieŜ na naroŜnikach drzwi wejściowych i balkonowych 

w przypadku braku kątowników wzmacniających. Na naroŜnikach tych naleŜy przykleić do 

styropianu paski tkaniny o szerokości 20 cm, a następnie przykleić właściwą tkaninę na całej 

powierzchni.  

Obie warstwy tkaniny naleŜy naklejać na płytach styropianowych w sposób opisany wyŜej, przy 

czym drugą warstwę tkaniny moŜna przyklejać po stwardnieniu i przyschnięciu pierwszej warstwy 

masy klejącej. Łączna grubość warstwy masy klejącej z podwójną tkaniną powinna wynosić nie 

więcej niŜ 8mm. 

 

f. Wykonywanie wypraw elewacyjnych z mas tynkarskich 

Wyprawy elewacyjne moŜna wykonywać nie wcześniej niŜ po 3 dniach od naklejenia tkaniny 

szklanej na styropianie. Wykonywanie wypraw elewacyjnych naleŜy prowadzić w temperaturze nie 

niŜszej niŜ 5°C i nie wyŜszej niŜ 25°C. 



 

Niedopuszczalne jest wykonywanie wypraw tynkarskich podczas opadów atmosferycznych, silnego 

wiatru oraz jeŜeli zapowiadany jest spadek temperatury poniŜej 0°C w ciągu doby.  

 

6.6.  Sposoby ocieplania ścian w miejscach szczególnych 

a. Ocieplenie ścian przy cokole budynku 

Projektuje się ocieplenie ścian zewnętrznych poniŜej cokołu budynku do poziomu terenu 

styropianem grubości 10cm. Dolną krawędź płyt styropianowych naleŜy wzmocnić przez naklejenie 

kątownika wzmacniającego oraz tkaniny zbrojącej, którą naleŜy wywinąć na powierzchnię 

styropianu oraz około 10 cm na ścianę cokołową. 

NaleŜy wyrobić spadek od budynku, a następnie przykleić płyty styropianowe na ścianie 

cokołowej. 

Przyklejając drugą warstwę tkaniny zbrojącej na ścianie parteru, naleŜy ją przedłuŜyć na styropian 

przyklejony na cokół. Styropian przyklejony na cokole naleŜy zabezpieczyć dodatkową warstwą 

tkaniny i pogrubioną warstwą zaprawy ( 7-8 mm ). 

W miejscu przejścia styropianu gr. 10cm na styropian gr. 14cm naleŜy zamocować systemową 

listwę cokołową profilowaną (wskazania na rysunkach detali). 

Docieplenie grubości 14 cm naleŜy zakończyć w dolnej strefie, naroŜnikiem metalowym fabrycznie 

oklejonym siatką. Zmiana grubości ocieplenia występuje na wysokości wskazanej w projekcie. 

 

b. Ocieplenie ościeŜy okiennych i drzwiowych 

Do ocieplenia ościeŜy okiennych i drzwiowych naleŜy stosować płyty styropianowe o grubości nie 

mniejszej niŜ 2cm. Ćwierćwałki osłaniające oczyścić z kurzu, łuszczącej się farby i innych 

zanieczyszczeń. 

Okna naleŜy docieplić zgodnie rysunkami detali załączonymi do projektu. 

Na powierzchni ościeŜy górnych i pionowych naleŜy najpierw przykleić pasy tkaniny zbrojącej o 

szerokości umoŜliwiającej wywinięcie ich na ocieplenie ościeŜy. Następnie na całej powierzchni 

ościeŜy górnych i pionowych naleŜy przykleić płyty styropianowe, które powinny być tak 

przycięte, aby płyty przyklejone na płaszczyźnie ściany przylegały dokładnie do płyt ocieplających 

ościeŜa. JeŜeli ościeŜnice są mało widoczne spoza węgarków, naleŜy przy ościeŜnicy ściąć ukośnie 

płyty styropianowe. Następnie naleŜy wywinąć i nakleić na styropianie odcinek tkaniny 

przyklejonej na ościeŜy oraz nakleić przedłuŜenie tkaniny z powierzchni ściany. Na styku 

ocieplenia z ościeŜnicą naleŜy nałoŜyć kit elastyczny, np. silikonowy. 

Ocieplenie dolnych ościeŜy poziomych nie jest moŜliwe z powodu braku miejsca na przyklejenie 

styropianu. OścieŜa te pozostawia się nieocieplone, ale naleŜy przykleić na nie tkaninę szklaną i 



 

wykonać podokienniki. na bokach podokienniki powinny być wywinięte na ościeŜa pionowe pod 

styropian, który w tym miejscu powinien być podcięty, a wyprawa wraz z tkaniną zbrojącą powinna 

być połoŜona na blachę. 

Styki podokienników z ościeŜnicą naleŜy uszczelnić kitem elastycznym, np. silikonowym, przez 

połoŜenie go na ościeŜnicy i dociśnięcie podokiennika w czasie jego przybijania. 

 

c. Wykonanie nowych obróbek blacharskich 

Wykonując nowe obróbki blacharskie naleŜy dostosować je do grubości ocieplanych ścian. Obróbki 

te powinny wystawać poza lico ściany co najmniej 40 mm i powinny być wykonane w taki sposób, 

aby zabezpieczały elewację przed zaciekami wody opadowej. Obróbki naleŜy mocować do kołków, 

osadzonych w trakcie przyklejania styropianu. 

 

6.7. Prace dodatkowe związane z ociepleniem ścian. 

 

a. Rury spustowe  

 Przed robotami dociepleniowymi naleŜy zdemontować istniejące rynny z blachy 

ocynkowanej, a następnie wymienić je na nowe z wysokoudarowego PCV. Przekrój rur sputsowych 

zgodny z demontowanymi rurami. 

 

b. Opaska wokół budynku 

 Wykonać opaskę płyt z kostki betonowej typu „POLBRUK” gr. 6cm o szerokości 

50cm. Opaskę wykończyć obrzeŜem betonowym 8x30cm. 

 

7. WYMIANA OKIEN  

 Istniejącą stolarkę okienną (drewnianą) wymienić na nową PCV. Projektuje się 

wstawienie nowych okien z PCV wysokoudarowe dwuszybowe o współczynniku przenikania 

ciepła dla szyb k=1.1 (dla okna nie większym niŜ 1,3). Okucia okien obwiedniowe stalowe klasy 

nie gorszej bądź porównywalnej do AUBI lub ROTO z mikrowentylacją. Profile okienne ze 

wzmocnieniem ościeŜnic i skrzydeł systemu THYSSEN, DEKENICK, RIWEN, REHAU lub 

systemu porównywalnego do wymienionych. 

Szyby w oknach zespolone 4/16/4 z wypełnieniem argonem, bezpieczne, bezbarwne ze znakiem 

bezpieczeństwa „B”. 

 Zakres prac przy wymianie okien: 

1. Zabezpieczanie parapetów wewnętrznych, 



 

2. Zdemontowanie parapetów zewnętrznych z blachy ocynkowanej. 

3. Wymontowanie starych okien drewnianych. 

4. Wstawienie nowych okien z PCV. 

5. Otynkowanie ościeŜy, 

6. Malowanie ościeŜy, 

7. MontaŜ parapetów zewnętrznych z blachy powlekanej. 

 

8.  ZALECENIA KO ŃCOWE. 

 

Całość prac prowadzić zgodnie „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-

montaŜowych” 

Wszelkie zastosowane materiały muszą posiadać atest i być dopuszczone do obrotu i stosowania w 

budownictwie. 

Całość prac prowadzić z zachowaniem przepisów BHP i P.POś. 

Całość robót wykonać zgodnie z przepisami branŜowymi i Polskimi Normami. 

Kierownik Robót przed przystąpieniem do prac jest zobowiązany do wykonania  

„planu bioz” zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury (Dz. U. 151/2002  

poz. 1256). 

 

      Opracował: 

 



INFORMACJA BIOZ 

 

TEMAT: Termomodernizacja polegająca na dociepleniu i zmiana konstrukcji 

dachu na Budynku Gostynińskiego Centrum Edukacyjnego w 

Gostyninie – Internat etap I ul. Polna 39 

 

OBIEKT:  Budynki Gostyni ńskiego Centrum Edukacyjnego w Gostyninie  

  09-500 Gostynin ul. Polna 39 dz. nr ew. 4238/1, 4238/2, 4238/3, 4238/4. 

 

WYKONAŁ: mgr in Ŝ. Krzysztof Majtczak 

       99-300 Kutno ul. Niemcewicza 7 

                        

1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych 

obiektów. 

1.1. Zmiana konstrukcji dachu 

1.1.1.  Rozebranie pokrycia dachowego (papy) 

1.1.2.  Rozebranie obróbek blacharskich 

1.1.3.  Przebudowa dachu – zmiana nachylenia dachu (zmiana konstrukcji dachu)  

1.1.4. Przebudowa kominów 

1.1.5. UłoŜenie blachy na dachu i obróbek blacharskich  

 

1.2. Docieplenie budynku 

1.2.1. Uzupełnienie tynków na budynku  

1.2.2. UłoŜenie styropianu na ścianach 

1.2.3. NałoŜenie tynku elewacyjnego 

1.2.4. Wymiana stolarki okiennej  

 

2.  Wykaz istniejących obiektów budowlanych. 

2.1.Budynki Gostynińskiego Centrum Edukacyjnego 

2.2.  Sąsiednie Budynki Mieszkalne 

2.3.  Kanalizacja sanitarna i deszczowa 

2.4.  Instalacja wodociągowa i instalacje energetyczne. 



2.5.  Instalacje teletechniczne i elektro-energetyczne. 

 

3.  Wskazanie  elementów  zagospodarowania   działki   lub  terenu,   które   mogą stwarzać 

zagroŜenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 

3.1. Istniejące elementy zagospodarowania działki nie będą stwarzać zagroŜenia bezpieczeństwa i 

zdrowia ludzi. 

4. Wskazanie przewidywanych zagroŜeń występujących podczas realizacji robót 

budowlanych. Skala i rodzaj zagroŜeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia. 

4.1.       ZagroŜenie poŜarowe 

4.1.1.   Skala zagroŜenia: brak. 

    

4.2.    ZagroŜenie upadkiem z wysokości 

4.2.1. Skala zagroŜenia: duŜe. 

4.2.2. Miejsce występowania zagroŜenia: nadbudowa dachu, układanie styropianu, nakładanie 

tynków 

4.2.3. Czas występowania zagroŜenia: cały czas w trakcie prac budowlanych 

4.3.       ZagroŜenie poraŜeniem prądem 

4.3.1.   Skala zagroŜenia: brak. 

 

5.   Sposób   prowadzenia   instruktaŜu   pracowników   przed   przystąpieniem   do realizacji 

robót szczególnie niebezpiecznych. 

Szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników zatrudnionych na 

stanowiskach robotniczych przeprowadza się jako: 

− szkolenia wstępne 

− szkolenia okresowe 

Szkolenia wstępne ogólne (instruktaŜ ogólny) przechodzą wszyscy nowo zatrudnieni pracownicy 

przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. 

Obejmuje ono zapoznanie pracowników z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie 

Pracy, w układach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowiązującymi w 



danym zakładzie pracy oraz zasadami udzielenia pierwszej pomocy. 

Pracownicy   przed   przystąpieniem   do   pracy  powinni   być  zapoznani   z   ryzykiem 

zawodowym związanym z pracą na danym stanowisku pracy.  Fakt odbycia przez pracownika 

szkolenia wstępnego ogólnego, stanowiskowego oraz zapoznania się z ryzykiem zawodowym   

powinien być potwierdzony przez pracownika na piśmie oraz odnotowany w aktach osobowych 

pracownika. 

Szkolenie okresowe w zakresie bhp dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych 

powinno być przeprowadzone w formie instruktaŜu nie rzadziej niŜ raz na 3lata a na stanowiskach 

pracy, na których występują szczególne zagroŜenia dla zdrowia lub Ŝycia oraz zagroŜenia 

wypadkowe - nie rzadziej niŜ raz w roku. 

Na placu budowy powinny być udostępnione pracownikom do stałego korzystania, aktualne 

instrukcje bezpieczeństwa i higieny dotyczące: 

-    wykonywania prac związanych z zagroŜeniami wypadkowymi lub zagroŜeniami zdrowia 

pracowników, 

-    obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych. 

-    postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi 

udzielenia pierwszej pomocy. 

W/w instrukcje powinny określać czynności do wykonywania przed rozpoczęciem danej pracy, 

zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynności do wykonania po jej 

zakończeniu oraz zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych stwarzających zagroŜenie dla 

Ŝycia lub zdrowia pracowników. 

Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują 

odpowiednio kierownik budowy, kierownik robót oraz mistrz budowlany stosownie do zakresu 

obowiązku. 

Ze względu na to, Ŝe występują przy wykonywaniu tych prac roboty niebezpieczne naleŜy przed 

rozpoczęciem przeprowadzić pracownikom szkolenie w tym zakresie. Szkolenie przeprowadzić na 

budowie informując szczegółowo pracowników o: 

-    zakresie robót montaŜowych, budowie poszczególnych elementach i ich masie, przyjętym 

sposobie prowadzenia montaŜu a w szczególności o podawaniu elementów do montaŜu, 

zachowaniu się pracowników podczas opuszczania elementów, występujących zagroŜeniach i 

sposobie zachowania podczas ich występowania, 

-    zabezpieczeniu miejsca pracy i strefy ochronnej podczas prowadzenia prac montaŜowych, 

-   sposobie komunikowania się pracowników pomiędzy sobą z uwzględnieniem przypadków gdy 

wystąpi zagroŜenie bezpieczeństwa lub zdrowia, 



-    sposobie zabezpieczenia pracowników prowadzących prace na wysokości, 

-    zagroŜeniach bezpieczeństwa i zdrowia występujących w związku z wykonywaną pracą 

-    udzielaniu pierwszej pomocy w przypadku wystąpienia zagroŜenia Ŝycia lub zdrowia 

pracowników i osób postronnych. 

Potwierdzenie przeprowadzenia szkolenia powinno być odnotowane w dzienniku budowy oraz 

potwierdzone podpisem przeszkolonego pracownika. 

6. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z 

wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagroŜenia zdrowia lub w ich 

sąsiedztwie. 

Bezpośredni nadzór na bezpieczeństwem i higieną pracy sprawują kierownik budowy, kierownik 

robót lub mistrz budowlany. 

Osoba kierująca pracownikami jest obowiązana: 

-    organizować stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, 

-  dbać o sprawność środków ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z 

przeznaczeniem 

- organizować, przygotowywać i prowadzić prace uwzględniając zabezpieczenie pracowników 

przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi 

- dbać o bezpieczny stan pomieszczeń pracy i wyposaŜenia technicznego Pracownicy zatrudnieni 

na budowie, powinni być wyposaŜeni w środki ochrony indywidualnej oraz odzieŜ i obuwie 

robocze. Środki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa 

uŜytkowników powinny zapewniać wystarczającą ochronę przed występującymi zagroŜeniami (np. 

upadek z wysokości, uszkodzenie głowy, twarzy, wzroku słuchu). Kierownik budowy obowiązany 

jest informować pracowników o sposobach posługiwania się tymi środkami. 

Wykonywane prace montaŜowe prowadzone na terenie czynnego zakładu kwalifikują się zgodnie z 

paragrafem 6 ust. 1 pkt. d do sporządzenia „Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia". (Dz. U. Z 

2003 r. Nr 120, póz. 1126 - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w 

sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia). 

Środki techniczne: 

Rusztowania stałe do prowadzenia prac montaŜowych, szelki bezpieczeństwa dla pracowników 

prowadzących prace na rusztowaniu, kaski ochronne dla wszystkich pracowników, wygrodzona i 

oznakowana strefa wewnątrz budynku gdzie nie mogą przebywać osoby postronne. 



Środki organizacyjne: 

instrukcja bezpiecznej pracy przy montaŜu i wnoszeniu elementów do strefy montaŜu, informacja 

udzielona pracownikom o sposobie wzywania pomocy w razie wypadku, nadzór prac przez 

kierownika budowy. 

W instrukcjach i szkoleniach uwzględnić przepisy bhp podczas wykonywania robót budowlanych 

zamieszczone w: 

1. Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych (DZ.U.Nr47, poz.401). 

2.   Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26.09.1997r w sprawie ogólnych 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (DZ.U.Nr169, póz. 1650 z 2003r, z późniejszymi 

zmianami). 

3.   Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27.04.2000r w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy przy pracach spawalniczych (Dz.LI.Nr40, poz.470 z 2000r, z późniejszymi zmianami). 

4.   Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29.05.2003r w sprawie 

minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników 

zatrudnionych na stanowiskach pracy, na których moŜe wystąpić atmosfera wybuchowa 

(Dz.U.Nr107, póz. 1004 z 2003r, z późniejszymi zmianami). 

5.   Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28.04.2003r w sprawie 

szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się 

eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz.U.Nr89, poz.828 z 2003r, z późniejszymi 

zmianami). 

6.   Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17.09.1999r w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych (Dz.U.nr50, poz.912 z 1999r, z 

późniejszymi zmianami). 

       Opracował: 

 



 
 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 
 
 
 
 

 
Zgodnie z art. 20 ust. 4  Prawa Budowlanego oświadczam, Ŝe projekt 

budowlany pn: Termomodernizacja polegająca na dociepleniu i zmiana 

konstrukcji dachu na Budynku Gostynińskiego Centrum Edukacyjnego w 

Gostyninie – Internat etap I ul. Polna 39 połoŜonej na działkach nr 4238/1, 

4238/2, 4238/3, 4238/4 został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami 

oraz zasadami  wiedzy technicznej.  

 

 

 


